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Zmiana treéci Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia

»Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania polegajacego na
termomodernizacji budynkéw Domu Pomocy Spotecznej JUNIOR w Mitkowie w celu
poprawy efektywnosci energetycznej z zastosowaniem odnawialnych zrédet energii”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwier publicznych (Dz. U.

z 2013 r. poz. 907 z pézn. zm.), zwanej dalej ustawa, wprowadza si¢ nastepujace zmiany w tresci
Specyfikasi Istotnych Warunkow Zamiwienia, zwanej dalej SIWZ, a takze w tresci Zalacznikéw Nr 5/A
15/B do SIWZ (Projekety uméw - w sakresie dwich cgici zaméwienia):

1.

SIWZ:

1) Dziat 111 (OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA) — ust. 3 pkt 1 lit. h oraz pkt 2 lit, k:
Zmiana tresci™:

3. Istotne postanowienia dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1) dotyczace CZESCI I:

h) Wykonawca zobowiazany jest dopelni¢ wszelkich formalnosci prawnych zwiazanych
z wykonaniem przedsiewzigcia budowlanego, w tym w szczegélnosci do uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnieri, decyzji (w tym réwniez decyzji srodowiskowej przedsiewzigcia — o ile
bedzie wymagana), pozwoled i opinii koniecznych do zgloszenia do wlasciwego organu
administracyjnego zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu termomodernizacji
budynkéw Domu Pomocy Spolecznej JUNIOR w Mitkowie w zakresie wymiany stolarki okiennej
i drzwiowej oraz docieplenia $cian i stropodachéw — zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa
w tym zakresie.

3. Istotne postanowienia dotyczace przedmiotu zaméwienia:

2) dotyczace CZESCI II:

k) Wykonawca zobowiazany jest dopelni¢ wszelkich formalnosci prawnych zwiazanych
z wykonaniem przedsiewziecia budowlanego, w tym w szczegélnosci do uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnied,, decyzji (w tym réwniez decyzji srodowiskowej przedsiewzigcia — o ile
bedzie wymagana), pozwoler i opinii koniecznych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budoweg inwestycji polegajacej na przebudowie kotlowni Domu Pomocy Spolecznej ,,JUNIOR”
w Mitkowie, budowie nowych sieci i przylaczy cieplnych, a takze instalacji kolektoréw slonecznych
— zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie. W sytuacji gdy inwestycja nie bedzie
wymagala uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca w imieniu Inwestora dokona zgloszenia
robét niewymagajacych pozwolenia na budowe do wlasciwego organu administracyjnego oraz
przedstawi Zamawiajacemu kopie zlozonego zgloszenia, zawierajacego datg i piecze¢ organu
Pprzyjmujacego zgloszenie.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

3. Istotne postanowienia dotyczace przedmiotu zaméwienia:

1) dotyczace CZESCI I:

h) Wykonawca zobowiazany jest - dopelni¢ wszelkich formalnosci prawnych  zwigzanych
2z wykonaniem przedsiewziecia budowlanego, w tym w szczegSlnosci do uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnied, decyzji (w tym réwniez decyzji srodowiskowej przedsiewzigcia — o ile
bedzie wymagana), pozwoled i opinii koniecznych do uzyskania od wtasciwego organu
administracyjnego zaswiadczenia o niewnoszeniu przez ten otgan sprzeciwu do zloZonego

w _imieniu Zamawiajgcego zgloszenia robét budowlanych niewymagajacych pozwolenia

* Zaktes zmian w danym zapisie oznaczony zostal poprzez kursywe, pogrubienic oraz podkreslenic czcionki
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[image: image2.jpg]na_budowe na wykonanie termomodernizacji budynkéw Domu Pomocy Spofecznej
JUNIOR w Mitkowie w zakresie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej oraz docieplenia

Scian i stropodachow i przekazaniem tego zaswiadczenia Zamawiajacemu.

3. Istotne postanowienia dotyczace przedmiotu zaméwienia:

2) dotyczace CZESCI II:

k) Wykonawca zobowiazany jest dopelnié wszelkich formalnosci prawnych zwiazanych
z wykonaniem przedsiewzigcia budowlanego, w tym w szczegdlnosci do uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnien, decyzji (w tym réwniez decyzji Srodowiskowej przedsiewziecia — o ile
bedzie wymagana), pozwoled i opinii koniecznych do uzyskania prawomocnej decyzji pozwolenia
na budowe inwestycji polegajacej na przebudowie kotlowni Domu Pomocy Spotecznej ,,JUNIOR”
w Mitkowie, budowie nowych sieci i przylaczy cieplnych, a takze instalacji kolektoréw stonecznych
~ zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie. W sytuacji gdy inwestycja nie bedzie
wymagala uzyskania pozwolenia na budowe, Wykonawca uzyska od whasciwego otganu
administracyjnego zaswiadczenie o niewnoszeniu przez ten organ sprzeciwu do zloZonego
imieniu Inwestora zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na

budowe i przekaze to zaswiadczenie Zamawiajgcemu.

2) Dziat XVI (OGOLNE WARUNKI UMOWY W _SPRAWIE ZAMOWIENIA
PUBLICZNEGO) —ust. 3 i 4:

Zmiana tresci;

3. W zakresie Czesci I zaméwienia — dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany postanowieri zawattej
umowy w stosunku do treSci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w zakresie dotyczacym zmiany wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki
podatku od towarow i ustug. W takiej sytuacji kazda ze stron umowy w terminie do 30 dni od dnia
wejcia w zycie przepisow dokonujacych powyzsze zmiany moze zwrécié sie z pisemnym
wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy zaméwienia.

4. W zakresie Czedci II zaméwienia — dopuszcza si¢ mozliwosé zmiany postanowien zawartej
umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy,
w zakresie dotyczacym zmiany:

1) wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug. W takiej sytuacji kazda ze stron w terminie do 30 dni od dnia wejécia w Zycie przepiséw
dokonujacych powyzsze zmiany moze zwréci¢ si¢ z pisemnym wnioskiem do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY
zamdwienia;

2) terminu wykonania zaméwienia — przy czym zmiana ta moze wynikaé wylacznie z okolicznosci
niezaleznych od ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY, uniemozliwiajacych wykonanie
zamdwienia w wymaganym terminie, zwigzanych z przediuzaniem si¢ procedury administracyjnej
w zakresie wydania wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwolen czy uzgodnies.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:
3. Dopuszcza si¢ mozliwos¢ zmiany postanowiesi zawartej umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy — w_zakresie obu czesci

zamdwienia dotyczacym zmiany:

1) wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw

1 ustug. W takiej sytuacji kazda ze stron umowy w terminie do 30 dni od dnia wejscia
jycie przepiséw dokonujacych powyzsze zmiany moze zwrdci¢ sie z pisemnym

wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacii w_sprawie zmiany
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zamdwienia;

2) terminu_wykonania zamdwienia — przy czym zmiana ta moze wynikaé wytacznie
z_okolicznosci niezaleznych od Zamawiajacego i Wykonawcy, uniemozliwiajacych
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[image: image3.jpg]wykonanie zamowienia w_wymaganym terminie, zwigzanych z przediuzaniem sie
proceduty administracyjnej w zakresie wydania wymaganych przepisami prawa_decyzji,
zezwoled, zaswiadczeri czy uzgodnier.

Zalgcznik Nt 5/A do SIWZ - Projekt umowy — Czesé I

Zmiana tresci;

§1ust. 8:

8. WYKONAWCA zobowiazany jest dopelni¢ wszelkich formalnosci prawnych zwigzanych
z wykonaniem przedsiewziecia budowlanego, w tym w szczegélnosci do uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnien, decyzji (W tym réwniez decyzji srodowiskowej przedsiewziecia — o ile
bedzie wymagana), pozwolen i opinii koniecznych do zgloszenia do wlasciwego organu
administracyjnego zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu  termomodernizacji
budynkéw Domu Pomocy Spolecznej ,JUNIOR” w Milkowie w zakresie wymiany  stolarki
okiennej i drzwiowej oraz docieplenia $cian i stropodachéw — zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa w tym zakresie.

§4ust. 1i2:

1. Odbiér dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnieri,
decyzji, pozwoler i opinii, a takze kopii zlozonego w imieniu Inwestora zgloszenia do wlasciwego
organu  administracyjnego  zamierzenia  budowlanego  polegajacego  na wykonaniu
termomodernizacji budynkéw Domu Pomocy Spolecznej ,JUNIOR” w Mitkowie — zgodnie
z zapisem § 1 ust. 8 umowy, nastapi w siedzibie Domu Pomocy Spotecznej ,JUNIOR”
w Mitkowie nr 138 nie pézniej niz w terminie do 3 dni od daty zgloszenia przez WYKONAWCE
na pi§mie gotowosci przekazania przedmiotu umowy.

2. Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokét zdawczo-odbiorczy - dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnies, decyzi, pozwolen i opinii,
a takze kopii zlozonego w imieniu Inwestora zgloszenia do whasciwego organu administracyjnego
zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu termomodernizacji budynkéw Domu
Pomocy Spolecznej ,JUNIOR” w Milkowie. Protoké! wymaga podpisania przez przedstawicieli
obu stron. Protokét zostanie sporzadzony w dwéch egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze
stron.

§5ust. 2i5:

2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji
projektowo-kosztotysowej oraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien, decyzji, pozwoled
i opinii, a takze zlozeniem w imieniu Inwestora do wlasciwego organu administracyjnego
zgloszenia zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu termomodernizacji budynkéw
Domu Pomocy Spolecznej ,,JUNIOR” w Mitkowie.

5. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli kazdej ze stron
protokél  zdawczo-odbiorczy  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych
przepisami uzgodniesi, decyzji, pozwoles i opinii, a takze kopii zlozonego w imieniu Inwestora
zgloszenia do wlhasciwego organu administracyjnego zamierzenia budowlanego polegajacego na
wykonaniu termomodetnizacji budynkéw Domu Pomocy Spolecznej »J UNIOR” w Mitkowie.

§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. a):

1. Strony postanawiaja, Ze oprécz okolicznosci wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przyshiguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

2) WYKONAWCY przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

2) ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnied, decyzi, pozwolesi i opinii,
a takze kopii zlozonego w imieniu Inwestora zgloszenia do wlhasciwego organu administracyjnego
zamierzenia budowlanego polegajacego na wykonaniu tetmomodernizacji budynkéw Domu
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§ 9 ust. 1 pkt 3:

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, WYKONAWCA zaptaci
ZAMAWIAJACEMU kare umowna:

3) za zgloszenie do odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktéra nie osiagnela
gotowosci odbioru — w wysokosci 30 % catkowitego wynagrodzenia brutto;

§ 11 ust. 2:

2. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany postanowied zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie dotyczacym zmiany
wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw
i ustug. W takiej sytuacji kazda ze stron w terminie do 30 dni od dnia wejscia W zycie przepiséw
dokonujacych powyzsze zmiany moze zwrécié si¢ z pisemnym wnioskiem do drugiej strony
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY
zaméwienia.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:
§1ust. 8:

8. WYKONAWCA zobowiazany jest dopelni¢ wszelkich formalnosci prawnych zwiazanych
z wykonaniem przedsiewziecia budowlanego, w tym w szczeg6lnosci do uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnien, decyzji (W tym réwniez decyzji srodowiskowej przedsiewzigcia — o ile
bedzie wymagana), pozwolen i opinii koniecznych do wzyskania od wiasciwezo oreanu
administracyjnego zaswiadczenia o niewnoszeniu 1 przez ten organ sprzeciwu do ztozonego
w__imieniu ZAMAWIAJACEGO zgfoszenia _robét budowlanych _niewymagajacych
pozwolenia_na budowe na wykonanie termomodernizacji_budynkéw Domu_Pomocy
Spotecznej JUNIOR w Mitkowie w zakresie wymiany stolarki okienne; i dzwiowe;j oraz
docieplenia _ Scian i stropodachéw i przekazaniem _ tego  zaswiadczenia

ZAMAWIAJACEMU.

§4ust.1i2:
1. Odbiér dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnier,
decyzji, pozwolen i opinii, a takze zaswiadczenia o niewnoszeniu przez wiasciwy organ
administracyjny sprzeciwu do zlozonego w imieniu ZAMA WIAJACEGO zgtoszenia robdt
udowlanych nie jacych pozwolenia na_budowe — zgodnie z zapisem § 1 ust. 8
umowy, nastapi w siedzibie Domu Pomocy Spolecznej ,,JUNIOR” w Milkowie nr 138 nie pozniej
niz w terminie do 3 dni od daty zgloszenia przez WYKONAWCE na pismie gotowosci
przekazania przedmiotu umowy.
2. Z czynnoci odbioru sporzadzony zostanie protoké!  zdawczo-odbiorczy - dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnien, decyzji, pozwolesi i opinii,
a takze zaswiadczenia o niewnoszeniu przez wiasciwy organ administracviny sprze. rwu do
zloonego w  imieniu ZAMAWIAJACEGO _ zgloszenia  robot budowlanych
niewymagajgcych pozwolenia na budowe. Protokét wymaga podpisania przez przedstawicieli
obu stron. Protoké} zostanie sporzadzony w dwéch egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze
stron.

§5ust.2i5:

2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnien, decyzji, pozwolent
i opinii, a takze zaswiadczenia wiasciwego organu administracyjnego o niewnoszeniu rzez
fen organ sprzeciwu do zloionego w_imieniu ZAMAWIAJACEGO zgloszenia robdt
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe na wykonanie termomodernizacji
budynkéw Domu Pomocy Spofecznej JUNIOR w Milkowie w zakresie wymiany stolatki
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5. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli kazdej ze stron
protokét  zdawczo-odbiorczy  dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych
przepisami uzgodnieri, decyzji, pozwoled i opinii, a zaswiadczenia o_niewnoszeniu przez
wiasciwy organ administracyjny sprzeciwu do zloZonego w imieniu ZAMAWIAJACEGO
zgloszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.

§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. a):

1. Strony postanawiaja, ze oprécz okolicznosci wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przyshuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

2) WYKONAWCY przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

2) ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru dokumentacji
projektowo-kosztorysowej otaz wymaganych przepisami uzgodnied, decyzji, pozwoles i opinii,
a takie zaswiadczenia o niewnoszeniu przez whsciwy organ administracyjay sprzeciwu do
zloZonego w __imieniu ZAMA WIAJACEGO zgloszenia __robot budowlanych
niewymagajacych pozwolenia na budowe,

§ 9 ust. 1 pkt 3:
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, WYKONAWCA zaplaci
ZAMAWIAJACEMU kare umowna;

3) za zgloszenie do odbioru przedmiotu umowy, ktdry nie osiggnat gotowosci odbioru —

w wysokosci 30 % calkowitego wynagrodzenia brutto;

§ 11 ust. 2:

2._Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany postanowied zawartej umo stosunku do

tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresic

dotyczacym zmiany:

) enia_naleznego WYKONAWCY w adku zmiany stawki podatku od

towardw i ustug. W takiej sytuacji kazda ze stron umowy w terminie do 30 dni od dnia
ejscia w Zycie przepiséw dokonujacych powyzsze zmiany moze zwrécié sig z pisemnym

wnioskiem do drugiej strony o przeprowadzenie _negocjacji w__sprawie zmiany

wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY zamdwienia;

2) terminu wykonania zamdéwienia — Drzy czym zmiana ta moze wynika¢ wylacznie

2z___okolicznosci _ niezaleznych _od _ ZAMAWIA {JACEGO i WYKONAWCY,

uniemozliwiajacych _wykonanie zaméwienia w wymaganym terminie, zwigzanych

z_przedluzaniem si¢ procedury administracyjnej w_zakresie wydania wymaganych
przepisami prawa decyzji, zezwolersi, zaswiadczeri czy uzgodnier.

Zatacznik Nr 5/B do SIWZ — Projekt umowy — Czesé IE:

Zmiana tresci:

§1ust. 8:

8. WYKONAWCA zobowiazany jest dopelni¢ wszelkich formalnosci prawnych zwiazanych
z wykonaniem przedsiewzigcia budowlanego, w tym w szczeg6lnosci do uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnied, decyzji (W tym réwniez decyzji srodowiskowej przedsigwzigcia — o ile
bedzie wymagana), pozwoles i opinii koniecznych do uzyskania w imieniu Inwestora prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe inwestycji polegajacej na przebudowie kotlowni Domu Pomocy
Spolecznej ,,JUNIOR” w Milkowie, budowie nowych sieci i przylaczy cieplnych, a takze instalacji
kolektor6w slonecznych — zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa w tym zakresie. W sytuacji,
gdy inwestycja nie bedzie wymagata uzyskania pozwolenia na budowe, WYKONAWCA w imieniu
Inwestora dokona zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe do whasciwego
organu administracyjnego, przedstawiajac ZAMAWIAJACEMU kopi¢ zlozonego zgloszenia,
zawierajacego date i pieczeé organu przyjmujacego zgloszenie.
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[image: image6.jpg]§4ust.1i2:

1. Odbiér dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnied,
decyzji, pozwoledt i opinii, a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo kopii
zlozonego w imieniu Inwestora zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe —
zgodnie z zapisem § 1 ust. 8 umowy, nastapi w siedzibie Domu Pomocy Spotecznej ,,JUNIOR”
w Milkowie nr 138 nie pézniej niz w terminie do 3 dni od daty zgloszenia przez WYKONAWCE
na pismie gotowosci przekazania przedmiotu umowy.

2. Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokél zdawczo-odbiorczy dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodniesi, decyzji, pozwolesi i opini,
a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo kopii zlozonego w imieniu Inwestora
zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia na budowe. Protokét wymaga podpisania przez
przedstawicieli obu stron. Protokél zostanie sporzadzony w dwéch egzemplarzach — po jednym
dla kazdej ze stron.

§5ust. 2i5:

2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwiazane z opracowaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnies, decyzji, pozwolesi
i opinii, a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo zlozeniem w imieniu Inwestora
zgloszenia rob6t niewymagajacych pozwolenia na budowe.

5. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli kazdej ze stron
protokét  zdawczo-odbiorczy  dokumentacji projektowo-kosztorysowej otaz wymaganych
przepisami uzgodnieri, decyzji, pozwoleii i opinii, a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe albo kopii zlozonego w imieniu Inwestora zgloszenia robét niewymagajacych pozwolenia
na budowe.

§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. a):

1. Strony postanawiaja, ze oprécz okolicznosci wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

2) WYKONAWCY przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

2) ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnied, decyzji, pozwoled i opinii,
a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo kopii zlozonego w imieniu Inwestora
zgloszenia robot niewymagajacych pozwolenia na budowe,

§ 9 ust. 1 pkt 3:

1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, WYKONAWCA zaplaci
ZAMAWIAJACEMU kare umowna:

3) za zgloszenie do odbioru dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ktéra nie osiagneta
gotowosci odbioru — w wysokosci 30 % calkowitego wynagrodzenia brutto;

§ 11 ust. 2:
2. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany postanowiesi zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie dotyczacym:
1) zmiany wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku od
towaréw i ustug. W takiej sytuacji kazda ze stron w terminie do 30 dni od dnia wejscia w zycie
przepiséw dokonujacych powyzsze zmiany moze zwrécié si¢ z pisemnym wnioskiem do drugiej
strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY
zaméwienia;
2) terminu wykonania zaméwienia — przy czym zmiana ta moze wynikaé wylacznie z okolicznosci
niezaleznych od ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY, uniemozliwiajacych wykonanie
zaméwienia W wymaganym terminie, zwiazanych z przedluzaniem si¢ procedury administracyjnej
w zakresie wydania wymaganych przepisami prawa decyzji, zezwoleri czy uzgodnies.
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§ 1ust. 8:

8. WYKONAWCA zobowiazany jest dopelni¢ wszelkich formalnosci prawnych zwigzanych
z wykonaniem przedsigwzigcia budowlanego, w tym w szczegSlnosci do uzyskania wymaganych
przepisami uzgodnien, decyzji (w tym réwniez decyzji srodowiskowej przedsiewzigcia — o ile
bedzie wymagana), pozwolet i opinii koniecznych do uzyskania w imieniu Inwestora prawomocnej
decyzji pozwolenia na budowe inwestycji polegajacej na przebudowie kotlowni Domu Pomocy
Spolecznej ,,JUNIOR” w Mitkowie, budowie nowych sieci i przylaczy cieplnych, a takze instalacji
kolektoréw slonecznych — zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa w tym zakresie. W sytuacji,
gdy inwestycja nie bedzie wymagala uzyskania pozwolenia na budowe, WYKONAWCA uzyska
od whsciwego organu administracyjnego zaswiadczenie o niewnoszeniu przez ten organ
sprzeciwu do zloZonego w imieniu ZAMAWIAJACEGO zgloszenia robdt budowlan ch
niewymagajacych  pozwolenia _na _ budowe i _przekaze to zaswiadczenie

ZAMAWIAJACEMU.

§4ust.1i2:

1. Odbiér dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnien,
decyzji, pozwoled i opinii, a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo
zaswiadczenia o niewnoszeniu przez wiasciwy organ administracyjny sprzeciwu _do
zloZonego w  imieniu ZAMAWIAJACEGO _zgloszenia __robot __budowlanych
niewymagajacyvch pozwolenia na budowe — zgodnie z zapisem § 1 ust. 8 umowy, nastapi
w siedzibie Domu Pomocy Spolecznej ,JUNIOR” w Mitkowie nr 138 nie pozniej niz w terminie
do 3 dni od daty zgloszenia przez WYKONAWCE na pismie gotowosci przekazania przedmiotu
umoWyA

2. Z czynnosci odbioru sporzadzony zostanie protokét  zdawczo-odbiorczy  dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnieri, decyzji, pozwolei i opinii,
a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo zaswiadczenia o niewnoszeniu przez
wlasciwy organ administracyjny sprzeciwu do zloZonego w imieniu ZAMAWIAJACEGO
2zgloszenia robot budowlanych niewymagaja cych pozwolenia na budowe. Protokél wymaga
podpisania przez przedstawicieli obu stron. Protokél zostanie sporzadzony w dwoéch
egzemplarzach — po jednym dla kazdej ze stron.

§5ust.2i5:

2. Wynagrodzenie ryczaltowe obejmuje wszystkie koszty zwigzane z opracowaniem dokumentacji
projektowo-kosztorysowej oraz uzyskaniem wymaganych przepisami uzgodnies, decyzji, pozwolen
i opinii, a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo zaswiadezenia wtasciwego
organu_administracyjnego o niewnoszeniu przez ten otgan sprzeciwu do zloion,
w__imieniu ZAMAWIAJACEGO zgfoszenia _robot budowlanych _niewymagajacych
pozwolenia na budowe.

5. Podstawe wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli kazdej ze stron
protokél  zdawczo-odbiotczy  dokumentacji projektowo-kosztotysowej otaz wymaganych
przepisami uzgodniedi, decyzji, pozwoleii i opinii, a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na
budowe albo zaswiadczenia wiasciwego organu administracyjneco o niewnoszeniu przez
fen organ sprzeciwu do zlozonego w_imieniu ZAMAWIAJACEGO zgfoszenia robdt

budowlanych niewymagajacvch pozwolenia na budowe.

§ 8 ust. 1 pkt 2 lit. a):

1. Strony postanawiaja, ze oprécz okolicznosci wymienionych w Kodeksie Cywilnym, przystuguje
prawo odstapienia od umowy w nastepujacych przypadkach:

2) WYKONAWCY przystuguje prawo odstapienia od umowy jezeli:

2) ZAMAWIAJACY odmawia bez uzasadnionej przyczyny dokonania odbioru dokumentacji

T




[image: image8.jpg]projektowo-kosztorysowej oraz wymaganych przepisami uzgodnies, decyzji, pozwolesi i opinii,
a takze prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe albo zaswiadczenia whasciwe. organu
administracyjnego o niewnoszeniu przez ten organ sprzeciwu do ztozonego w imieniu
ZAMAWIAJACEGO zgtoszenia robdt budowlanych niewymagajacych pozwolenia na
Dbudowe,

§ 9 ust. 1 pke 3:
1. W przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy, WYKONAWCA zaplaci
ZAMAWIAJACEMU kare umowna;

3) za zgloszenie do odbioru przedmiotu umowy, ktdry nie osiggnat gotowosci odbioru —

w wysokosci 30 % calkowitego wynagrodzenia brutto;

§ 11 ust. 2:

2. Strony dopuszczaja mozliwosé zmiany postanowiesi zawartej umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru WYKONAWCY, w zakresie dotyczacym zmiany:

1) wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY w przypadku zmiany stawki podatku od towaréw
i ushug. W takiej sytuacji kazda ze stron umowy w terminie do 30 dni od dnia wejscia w zycie
przepiséw dokonujacych powyzsze zmiany moze zwrécié sie z pisemnym wnioskiem do drugiej
strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie zmiany wynagrodzenia naleznego WYKONAWCY
zamOwienia;

2) terminu wykonania zaméwienia — przy czym zmiana ta moze wynika¢ wylacznie z okolicznosci
niezaleznych od ZAMAWIAJACEGO i WYKONAWCY, uniemozliwiajacych wykonanie
zaméwienia W wymaganym terminie, zwiazanych z przediuzaniem si¢ procedury administracyjnej
w zakresie wydania wymaganych przepisami prawa decvzji, zezwoler, zaswiadczed czy

uzgodnier.

Pozostate zapisy SIWZ oraz zatacznikéw nr 5/A i 5/B pozostajg bez zmian.

Zamawiajacy informuje, ze zmodyfikowane wersje: SIWZ oraz zalacznikéw nr 5/A i 5 /B dostepne
s4 na stronie internetowej: www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.

Zmodyfikowane zapisy z dnia 31.08.2015 r. zostaly wyszczegdlnione w dokumentach poprzez
oznaczenie ich kursywa, pogrubieniem oraz podkresleniem czcionki. W zwiazku z powyzszym
Wykonawcy moga korzysta¢ z dokumentéw i formularzy oznaczonych trescia: »PO zmianach z dnia
31 sietpnia 2015 r.”, ktéte zostaly ujednolicone po wprowadzonych modyfikacjach.

WAZNE: Zamawiajacy informuje, Ze zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany
tresci SIWZ, prowadzacej do zmiany tresci Ogfoszenia o zamdwieniu, w Biuletynie Zamoéwien
Publicznych opublikowane zostanie Ogloszenie o zmianie ogloszenia,

Ogloszenie o zmianie ogloszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji
Publicznej Powiatu Jeleniogorskiego oraz na  stronie internetowej Zamawiajacego:
Www.zamowienia.starostwo.jgora.pl/2015.html.





