Zalacznik Nr 6 do Rozeznania cenowego —
zaproszenia do ztozenia oferty

(BZP.272.2.10.2017)
- projekt -
UMOWA NR ... /2017 O PEELNIENIE FUNKCJI
INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO
zawarta w dniu .................. 2017 r. pomiedzy Powiatem Jeleniogorskim z siedziba przy

ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Gora, zwanym dalej ZAMAWIAJACYM,
posiadajagcym NIP 611-250-35-48, REGON 230821492, reprezentowanym przez:

1. Anne Konieczynska — Staroste Jeleniogorskiego,

2. Pawla Kwiatkowskiego — Wicestaroste Jeleniogorskiego,

przy kontrasygnacie Marii Wotodzko — Gléwnej Ksiegowej Starostwa Powiatowego,

: R z siedzibg: ... , zamieszkalym
(jesli dotyczy), zwanym dalej INSPEKTOREM, posiadajacym KRS (jesli dotyczy), PESEL
(jesli dotyczy), NIP .................. ,REGON .................. , Teprezentowanym przez:

] T T OO ,
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Strony wspolnie ustalaja, co nastepuje:

W wyniku przeprowadzonego postepowania w trybie rozeznania cenowego 0 wartosci
nieprzekraczajacej rownowartosci kwoty 10.000 euro — na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z p6zn.
zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, a takze zgodnie z § 5 Regulaminu udzielania zamdwien
publicznych o wartosci nieprzekraczajqcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000
euro, stanowiacego Zalacznik do Zarzadzenia Nr 30/2015 Starosty Jeleniogodrskiego z dnia
6 sierpnia 2015 r. w sprawie wprowadzenia reqgulaminu udzielania zamdéwien publicznych
o wartosci nieprzekraczajqcej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 30.000 euro (z pézn.
zm.), ZAMAWIAJACY powierza, a INSPEKTOR przyjmuje do realizacji ,,Pelnienie funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja inwestycji pn.: Wykonanie robét
budowlanych w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Gorze przy
ul. Kochanowskiego 10, polegajqcych na remoncie i przebudowie czesci pomieszczen
w budynku, instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-
kanalizacyjnych wraz z  dostosowaniem budynku do wymagan przepisow
przeciwpozarowych”.

§1

1. W zakresie wynikajagcym z niniejszej umowy, INSPEKTOR upowazniony jest
do wystepowania w charakterze przedstawiciela ZAMAWIAJACEGO wobec Wykonawcy
robo6t budowlanych, polegajacych na wykonaniu remontu i przebudowy czesci pomieszczen
w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Goérze przy ul. Kochanowskiego 10,
instalacji elektrycznych, sieci komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz
z dostosowaniem budynku do wymagan przepisow przeciwpozarowych.

2. INSPEKTOR os$wiadcza, zZe przedmiot umowy realizowal/a bedzie w jego imieniu
...................................................... (imie i nazwisko), posiadajaca/y uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen, a takze bedaca/y cztonkiem izby inzynierow budownictwa.

3. Szczego6towy zakres robot budowlanych podlegajacych nadzorowi zostal zawarty
w Projekcie budowlanym i Projekcie wykonawczym, natomiast zakres i zasady realizacji



ushugi, stanowigcej przedmiot umowy, okresla Rozeznanie cenowe — zaproszenie do ztozenia
oferty oraz oferta INSPEKTORA. Strony o$wiadczaja, Ze sa w posiadaniu w/w dokumentow.

§2

Termin realizacji zamoOwienia: od dnia podpisania umowy do dnia zakonczenia
i ostatecznego rozliczenia inwestycji. (Planowany termin zakoriczenia robét budowlanych —
31.10.2017 r. Rozliczenie inwestycji nastgpi zgodnie z wymogami okreslonymi przez Instytucje
Zarzqdzajqcq Regionalnym Programem Operacyjnym Wojewddztwa Dolnoslgskiego 2014-2020)

§3

1. Strony ustalajg, ze do obowiazkow INSPEKTORA nalezy zakres czynnosci jaki dla
inspektora nadzoru przewidujq art. 25 i 26 ustawy z 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane
(Dz. U. z 2016 1. poz. 290 z pdzn. zm.), zwanej dalej Prawem budowlanym.

2. Do obowigzkéw INSPEKTORA nalezy w szczegélnosci:

1) zaznajomienie sie z kompletna dokumentacja  projektowo-techniczng
i kosztorysowg, opracowang dla przedmiotowych robot budowlanych;

2) wspolpraca z wybranym przez ZAMAWIAJACEGO Inzynierem kontraktu,
odpowiedzialnym za nadzorowanie prac zwigzanych z realizacja projektu
RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: ,,Wprowadzenie e-ustug publicznych w Powiecie
Jeleniogorskim” — w zakresie robdt budowlanych objetych w/w projektem, ftj.
polegajacych na adaptacji pomieszczen serwerowni oraz budowy i modernizacji
sieci LAN oraz sieci elektrycznej dedykowanej;

3) weryfikacja i uzgodnienie wraz z Inzynierem kontraktu sporzadzonego przez
wybranego przez ZAMAWIAJACEGO Wykonawce robdét budowlanych
harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt, zawierajacego terminy wykonania
poszczegblnych rodzajow robot i ich koszt brutto (Wykonawca robot
budowlanych ma obowigzek opracowa¢ przedmiotowy harmonogram przed
rozpoczeciem robdt budowlanych);

4) analiza opracowanego przez Wykonawce robdt budowlanych  Planu
Bezpieczenistwa i Ochrony Zdrowia (BIOZ) oraz jego akceptacja (Wykonawca
rob6t budowlanych ma obowiazek opracowa¢ Plan BIOZ przed rozpoczeciem
robot budowlanych);

5) uzyskanie oswiadczenia kierownika robdét stwierdzajacego sporzadzenie Planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przyjecie obowiazku kierowania robotami
budowlanymi, a takze zaswiadczenia, o ktorym mowa w art. 12 ust. 7 Prawa
budowlanego (Wykonawca robot budowlanych ustanowi kierownika robot);

6) zlozenie do wilasciwego organu nadzoru budowlanego w  imieniu
ZAMAWIAJACEGO (Inwestora) zawiadomienia o zamierzonym  terminie
rozpoczecia robot budowlanych wraz z dokumentami, o ktérych mowa w pkt 5;

7) reprezentowanie ZAMAWIAJACEGO na budowie w zakresie spraw technicznych
i ekonomicznych poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robot
budowlanych z dokumentacjqa projektowa i specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robo6t, przepisami Prawa budowlanego, a takze umowa na
realizacje rob6t budowlanych, zawarta miedzy ZAMAWIAJACYM a Wykonawca
robot budowlanych;

8) nadzorowanie robot budowlanych na terenie budowy w celu sprawdzenia jakosci
wykonywanych robdt oraz wbudowanych materiatow — zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét,
wiedzg techniczng i praktyka inzynierska, a takze opracowanym przez
Wykonawce robot budowlanych harmonogramem rzeczowo-finansowym robot —
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w czestotliwosci zapewniajacej skuteczny nadzor (tj. obecnos¢ na placu budowy
nie rzadziej niz dwa razy w tygodniu), a takze pojawianie sie na placu budowy na
kazde uzasadnione wezwanie kierownika rob6t lub ZAMAWIAJACEGO;

9) dostosowanie czasu pracy do wymagan ZAMAWIAJACEGO oraz czasu pracy
Wykonawcy robot budowlanych;

10) organizacja nadzoru w sposob zapewniajacy terminowo$¢ dokonywanych
odbioréw robdt i prob technicznych, eliminujac mozliwos¢ powstawania op6Znien
w realizacji;

11) kontrolowanie przestrzegania na budowie zasad bezpieczenstwa pracy
i utrzymania porzadku;

12) wstrzymywanie robot prowadzonych w sposob zagrazajacy bezpieczenstwu lub
niezgodnie z wymaganiami umowy zawartej przez ZAMAWIAJACEGO
z Wykonawca robdt budowlanych i niezwloczne pisemne zawiadamianie
ZAMAWIAJACEGO o tym fakcie;

13) kontrolowanie prawidtowosci prowadzenia dziennika budowy;

14) dokonywanie biezacego przegladu dziennika budowy, potwierdzanie swojej
bytnosci i dokonywanie czynnosci stosownym wpisem do dziennika budowy;

15) w razie koniecznosci wykonania robot nieobjetych dokumentacja projektowa
i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t, a ktére beda konieczne
do zrealizowania — spisanie z przedstawicielem ZAMAWIAJACEGO protokotu
koniecznosci, podajac przyblizony koszt robot, a takze wystgpienie z pisemnym
wnioskiem do ZAMAWIAJACEGO w sprawie ich wykonania;

16) przyjmowanie od Wykonawcy robét budowlanych pisemnych zgloszen gotowosci
odbioru robot (czesciowych oraz zanikajacych lub ulegajacych zakryciu);

17) czuwanie nad przestrzeganiem zakazu wbudowywania materiatlow i wyrobow
niedopuszczonych do stosowania w budownictwie lub niewiadomego
pochodzenia;

18) sprawdzanie posiadania przez Wykonawce robét budowlanych odpowiednich
dokumentéw (w szczegdlnosci: atestow, Swiadectw jako$ci) dotyczacych
materialow i wyrobow zastosowanych przy realizacji inwestycji przez
Wykonawce robot budowlanych — przed ich wbudowaniem (materialy te musza
by¢ zgodnie z dokumentacja projektowa lub rownowazne);

19) informowanie ZAMAWIAJACEGO na biezaco o problemach wystepujacych
w trakcie realizacji zadania;

20) potwierdzanie gotowosci ostatecznego odbioru robét, zgloszonej na piSmie przez
Wykonawce rob6t budowlanych, oraz potwierdzonej wpisem w dzienniku
budowy;

21) sprawdzanie i dokonywanie odbiorow czeSciowych robét i odbioréw robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu (o ile wystapiq) oraz ostatecznego odbioru
rob6t — przy czym fakt dokonania odbioru potwierdzony zostanie wpisem
w dzienniku budowy, a takze sporzadzanie kazdorazowo z czynnosci odbioru
robot budowlanych pisemnego protokolu zawierajacego wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak réwniez terminy wyznaczone na usuniecie wad
i usterek stwierdzonych przy odbiorze (w przypadku ich wystgpienia);

22) pisemne zawiadomienie ZAMAWIAJACEGO o zakonczeniu robot budowlanych;

23) uczestniczenie w konncowym rozliczeniu zadania — zgodnie z wymogami Instytucji
Zarzadzajacej  Regionalnym  Programem  Operacyjnym  Wojewodztwa
Dolnoslaskiego 2014-2020.
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Do obowiazkéw ZAMAWIAJACEGO nalezy:

1) przekazanie INSPEKTOROWI kompletu dokumentacji projektowej i technicznej
opracowanej dla inwestycji polegajacej na remoncie i przebudowie czesci
pomieszczen w budynku administracyjno-biurowym w Jeleniej Gorze przy
ul. Kochanowskiego 10, a takze wykonaniu instalacji elektrycznych, sieci
komputerowej oraz instalacji wodno-kanalizacyjnych wraz z dostosowaniem
budynku do wymagan przepiséw przeciwpozarowych;

2) przekazanie = INSPEKTOROWI  kserokopii ~umowy zawartej miedzy
ZAMAWIAJACYM a Wykonawca rob6t budowlanych.

§5

1. Za realizacje przedmiotu umowy INSPEKTOROWI przyshuguje wynagrodzenie
ryczaltowe w wysokosci:

(2 14 (0 1 Tol 0 1< 1 10 RPN z}
- plus podatek VAT ... % .....ccenennnnn zt
-wartoSC brutto ......coveeeeniiiiinnnnn. z1
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2. Wynagrodzenie okreSlone w ust. 1 zawiera wszelkie koszty zwigzane z kompleksowa
realizacja przedmiotu umowy.

3. Wynagrodzenie  platne  bedzie  jednorazowo na  rachunek  bankowy
INSPEKTORA:. ...ttt w terminie ... dni od daty
dostarczenia ZAMAWIAJACEMU prawidlowo wystawionej faktury VAT.

4. Podstawa wystawienia przez INSPEKTORA faktury VAT jest pisemny protokot
podpisany przez przedstawicieli stron, potwierdzajacy zakonczenie i ostateczne rozliczenie
inwestycji.

5. Za date wyplaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku, z ktérego dokonana zostanie
patnosc.

6. W wypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJACEGO terminéw platnosci,
okreslonych w umowie, INSPEKTOROWTI przystuguje prawo dochodzenia ustawowych
odsetek za zwloke.

§6

1. W przypadku stwierdzenia przez ZAMAWIAJACEGO, ze INSPEKTOR wykonuje
przedmiot umowy 2z naruszeniem jej warunkow, a w szczegoOlnosci postanowien
co do termin6w wykonania zadan okreslonych w umowie z Wykonawca rob6t budowlanych —
ZAMAWIAJACY ma prawo wstrzymania wyplaty wynagrodzenia okreslonego w § 5 ust. 1
umowy do czasu usuniecia przez INSPEKTORA stwierdzonych uchybien.

2. O kazdorazowym naruszeniu warunkéw umowy 1 wstrzymaniu platnosci
ZAMAWIAJACY zawiadamia INSPEKTORA na piSmie, podajac uzasadnienie i jezeli uzna
to za stosowne, wyznaczy termin na usuniecie stwierdzonych uchybien.

§7

1. INSPEKTOR jest odpowiedzialny za szkody poniesione przez ZAMAWIAJACEGO
wskutek niewykonania albo nienalezytego wykonania przez INSPEKTORA obowigzkéw
wynikajacych z niniejszej umowy.

2. W razie niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy strony zobowigzuja
sie zaplaci¢ kary umowne w nastepujacych wypadkach i wysokosciach:
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1) INSPEKTOR zaptaci ZAMAWIAJACEMU kare umowng w wysokosci 20 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreSlonego w § 5 ust. 1 umowy, gdy
ZAMAWIAJACY odstapi od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiada
INSPEKTOR, tj. w przypadku niedopetnienia przez INSPEKTORA obowigzkow
okreslonych w § 3 umowy;

2) ZAMAWIAJACY zaptaci INSPEKTOROWI kare umowna w wysokosci 10 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 5 ust. 1 umowy, w razie
odstapienia od umowy z powodu okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi
ZAMAWIAJACY. Okolicznosci takiej nie bedzie stanowiC sytuacja, w ktorej
ZAMAWIAJACY bedzie zmuszony odstapi¢ od umowy z wybranym Wykonawca
robot budowlanych z winy Wykonawcy tych robot albo gdy nie otrzyma
dofinansowania na realizacje rob6t budowlanych objetych projektem
RPDS.02.01.03-02-0012/16 pn.: ,Wprowadzenie e-ustug publicznych w Powiecie
Jeleniogorskim”, co skutkowaC bedzie niemoznoscig realizacji przedmiotowej
inwestycji.

3. ZAMAWIAJACY moze odliczy¢ kary umowne od platnoSci naleznych
INSPEKTOROWI.

4. Jezeli wysokosS¢ zastrzezonych kar umownych nie pokrywa poniesionej szkody, strony
umowy moga dochodzi¢ odszkodowania uzupeiniajacego.

5. Strony zgodnie ustalaja, ze w przypadku wystawienia wezwania do zaplaty kar
umownych, termin platnosci bedzie nie dluzszy niz 14 dni liczac od dnia otrzymania
wezwania do zaptaty kar umownych.

§8

Wszelkie zmiany umowy wymagaja formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem
niewaznosci.

89

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa majq zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego oraz przepisy ustawy Prawo budowlane.

§10

Ewentualne spory powstate na tle wykonania obowiazkéw wynikajacych z tresci niniejszej
umowy rozstrzygane beda przez sad wlasciwy dla siedziby ZAMAWIAJACEGO.

§11

Niniejsza umowa zostala sporzadzona w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach na
prawach oryginalu — w tym trzy egzemplarze dla ZAMAWIAJACEGO, jeden egzemplarz
dla INSPEKTORA.

ZAMAWIAJACY INSPEKTOR



