

BZP.272.1.9.2018

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wielkie
w km 0+000 do 3+130, Etap I [Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, a także w treści załączników do SIWZ: nr 4 (*Projekt umowy*), nr 5 (*Dokumentacja projektowa*), nr 7 (*Przedmiar robót*) oraz nr 8 (*Kosztyorys ofertowy*), a także dodaje nowe załączniki:

1) SIWZ (Dział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) ust. 3

Zmiana treści:

„3. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, które Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Na potrzeby sporządzenia oferty przetargowej, Zamawiający udostępnia w dokumentacji postępowania Wykaz znaków drogowych do zamontowania i wymiany w ramach realizacji przedmiotowej przebudowy, stanowiący Załącznik Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„3. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów tymczasowej organizacji ruchu, które Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, a także zatwierzonego projektu stałej organizacji ruchu, stanowiącego Załącznik Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Na potrzeby sporządzenia oferty przetargowej, Zamawiający udostępnia w dokumentacji postępowania Wykaz znaków drogowych do zamontowania i wymiany w ramach realizacji przedmiotowej przebudowy, stanowiący Załącznik Nr 13 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

2) SIWZ (Dział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) w ust. 7 dodaje się punkt 14 w brzmieniu:

„7. Informacje dodatkowe:

14) Kategoria ruchu dla przebudowywanej drogi – KR3; droga powiatowa – klasa „Z”.”

3) SIWZ (Dział XXI – ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO) ust. 3-13 i dodanie ust. 14-15:

Zmiana treści:

„3. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy – przy czym zmiana ta może wynikać wyłącznie z okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w wymaganym terminie, spowodowanych wystąpieniem siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia

i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu lub śniegu, powódzie, silne mrozy – powodujące konieczność wstrzymania prac z przyczyn technologicznych. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy;

3) kierownika robót, o ile nowy kierownik robót posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ofercie Wykonawcy, nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.

6. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu zamówienia.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2, będzie wprowadzana do umowy na podstawie pisemnego dokumentu wraz z uzasadnieniem, sporządzonego przez stronę wnioskującą o dokonanie zmiany w umowie, który wymagać będzie zaopiniowania i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a także podpisu kierownika robót. Dokument ten wymaga akceptacji każdej ze stron umowy.

8. Na podstawie zaakceptowanego przez strony dokumentu, o którym mowa w ust. 7, Zamawiający zwróci się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Nieuzyskanie zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wprowadzenie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia, skutkować będzie niedokonaniem przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

9. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia przedmiotu umowy o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot umowy nie był wykonywany na podstawie przesłanek określonych w ust. 3 pkt 2.

10. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 3, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących kierownika robót, w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót,

2) niewywiązywania się kierownika robót z powierzonych obowiązków wynikających z umowy;

3) jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

11. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót – w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę czynność, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika robót w SIWZ, w szczególności przedstawiając oświadczenie, w którym wykazane będą

posiadane przez proponowaną nową osobę funkcyjną jej uprawnienia i doświadczenie. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego, nie zostanie dopuszczona do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni.

12. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

3) przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) – zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.

13. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 12 pkt 1-2.”

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„3. Zamawiający przewiduje następujące zmiany postanowień umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy:

1) wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy – przy czym zmiana ta może wynikać wyłącznie z okoliczności niezależnych od Zamawiającego i Wykonawcy, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w wymaganym terminie, spowodowanych:

a) wystąpieniem siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu lub śniegu, powódzie, silne mrozy – powodujące konieczność wstrzymania prac z przyczyn technologicznych;

b) koniecznością zrealizowania robót dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, co wpływa na niemożność dotrzymania przez Wykonawcę ustalonego pierwotnie terminu wykonania przedmiotu umowy;

3) kierownika robót, o ile nowy kierownik robót posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.

4. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 3 pkt 2, jest możliwa wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Wojewody Dolnośląskiego na wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1.

6. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 3 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy, określona w ofercie Wykonawcy, nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek Wykonawcy. Wniosek będzie podlegać weryfikacji Zamawiającego, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek Wykonawcy nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o której mowa w ust. 3 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.

8. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. a, będzie wprowadzana do umowy na podstawie pisemnego dokumentu wraz z uzasadnieniem, sporządzonego przez stronę wnioskującą o dokonanie zmiany w umowie, który wymagać będzie zaopiniowania i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a także podpisu kierownika robót. Dokument ten wymaga akceptacji każdej ze stron umowy.

9. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2 lit. b, będzie wprowadzana do umowy na podstawie pisemnego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, w którym strony wspólnie potwierdzą, że wykonanie tych robót jest niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy. W protokole strony wskażą szacowany czas potrzebny na realizację robót dodatkowych. Protokół dla swej ważności wymagać będzie zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika robót, a także podpisów przedstawicieli stron.

10. Na podstawie zaakceptowanego przez strony dokumentu, o którym mowa w ust. 8 albo protokołu, o którym mowa w ust. 9, Zamawiający zwróci się do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Nieuzyskanie zgody Wojewody Dolnośląskiego na wprowadzenie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia, skutkować będzie niedokonaniem przez Zamawiającego zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

11. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia przedmiotu umowy o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot umowy nie był wykonywany na podstawie przesłanek określonych w ust. 3 pkt 2.

12. Zmiana, o której mowa w ust. 3 pkt 3, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez Zamawiającego pisemnego wniosku Wykonawcy albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń Zamawiającego dotyczących kierownika robót, w następujących przypadkach:

- 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót,
- 2) niewywiązywania się kierownika robót z powierzonych obowiązków wynikających z umowy;
- 3) jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od Wykonawcy.

13. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót – w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę czynność, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy Wykonawca potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez Zamawiającego dla kierownika robót w SIWZ, w szczególności przedstawiając oświadczenie, w którym wykazane będą posiadane przez proponowaną nową osobę funkcyjną jej uprawnienia i doświadczenie. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań Zamawiającego, nie zostanie dopuszczona do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, a Wykonawca zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni.

14. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w tym m.in.:

- 1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony Zamawiającego – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
- 2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych Wykonawcy i Zamawiającego) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
- 3) przekształcenie Wykonawcy w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa,

zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) – zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.

15. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 14 pkt 1-2.”

4) SIWZ (Dział XXXII – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW):

Dodaje się Załącznik Nr 15 do SIWZ (*Projekt stałej organizacji ruchu*)

5) Załącznik Nr 4 do SIWZ (*Projekt umowy*) – § 1 ust. 2 pkt 3:

Zmiana treści:

„2. Przedmiot umowy obejmuje:

3) wdrożenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, które ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY na etapie realizacji przedmiotu umowy.”

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiot umowy obejmuje:

3) wdrożenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów tymczasowej organizacji ruchu, które ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY na etapie realizacji przedmiotu umowy, a także zatwierdzonego projektu stałej organizacji ruchu, stanowiącego Załącznik Nr 15 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.”

6) Załącznik Nr 4 do SIWZ (*Projekt umowy*) – § 11 ust. 8:

Zmiana treści:

„8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w sytuacji, gdy na konto ZAMAWIAJĄCEGO nie wpłyną – w czasie zapewniającym terminowe rozliczenie z WYKONAWCĄ na podstawie prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT – środki finansowe z dotacji przyznanej ZAMAWIAJĄCEMU od Wojewody Dolnośląskiego, ZAMAWIAJĄCY rozliczy zobowiązanie w stosunku do WYKONAWCY w terminie określonym w umowie w wysokości 20% wartości brutto faktury VAT (wkład własny Powiatu), natomiast pozostałą część należności (80% – w ramach dofinansowania przedmiotowego zadania) ureguluje w terminie 7 dni od daty wpływu środków zewnętrznych od Wojewody Dolnośląskiego na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO. Przepisu ust. 8 nie stosuje się.”

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„8. ZAMAWIAJĄCY zastrzega, że w sytuacji, gdy na konto ZAMAWIAJĄCEGO nie wpłyną – w czasie zapewniającym terminowe rozliczenie z WYKONAWCĄ na podstawie prawidłowo wystawionej przez WYKONAWCĘ faktury VAT – środki finansowe z dotacji przyznanej ZAMAWIAJĄCEMU od Wojewody Dolnośląskiego, ZAMAWIAJĄCY rozliczy zobowiązanie w stosunku do WYKONAWCY w terminie określonym w umowie w wysokości 20% wartości brutto faktury VAT (wkład własny Powiatu), natomiast pozostałą część należności (80% – w ramach dofinansowania przedmiotowego zadania) ureguluje w terminie 7 dni od daty wpływu środków zewnętrznych od Wojewody Dolnośląskiego na rachunek bankowy ZAMAWIAJĄCEGO. Przepisu ust. 7 nie stosuje się.”

7) Załącznik Nr 4 do SIWZ (*Projekt umowy*) – w § 17 zmiana ust. 2-12 i dodanie ust. 13-14:

Zmiana treści:

„2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje następujące zmiany postanowień niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY:

1) wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;

2) terminu realizacji przedmiotu umowy – przy czym zmiana ta może wynikać wyłącznie z okoliczności niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w wymaganym terminie, spowodowanych wystąpieniem siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia WYKONAWCY wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu lub śniegu, powódzie, silne mrozy – powodujące konieczność wstrzymania prac z przyczyn technologicznych. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy jest możliwa wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpływa na zmianę wynagrodzenia WYKONAWCY;

3) kierownika robót, wskazanego w § 6 ust. 2, o ile nowy kierownik robót posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.

3. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

4. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia WYKONAWCY, określona w ofercie WYKONAWCY, nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.

5. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należyście udokumentowany wniosek WYKONAWCY. Wniosek będzie podlegać weryfikacji ZAMAWIAJĄCEGO, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek WYKONAWCY nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie wpływa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.

6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, będzie wprowadzana do umowy na podstawie pisemnego dokumentu wraz z uzasadnieniem, sporządzonego przez stronę wnioskującą o dokonanie zmiany w umowie, który wymagać będzie zaopiniowania i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a także podpisu kierownika robót. Dokument ten wymaga akceptacji każdej ze stron umowy.

7. Na podstawie zaakceptowanego przez strony dokumentu, o którym mowa w ust. 6, ZAMAWIAJĄCY zwróci się do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Nieuzyskanie zgody Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na wprowadzenie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia, skutkować będzie niedokonaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

8. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia przedmiotu umowy o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot umowy nie był wykonywany na podstawie przesłanek określonych w ust. 2 pkt 2.

9. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego wniosku WYKONAWCY albo na

podstawie pisemnych zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących kierownika robót, w następujących przypadkach:

- 1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót,
- 2) niewywiązywania się kierownika robót z powierzonych obowiązków wynikających z umowy;
- 3) jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY.

10. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót – w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę czynność, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy WYKONAWCA potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO dla kierownika robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając oświadczenie, w którym wykazane będą posiadane przez proponowaną nową osobę funkcyjną jej uprawnienia i doświadczenie. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań ZAMAWIAJĄCEGO, nie zostanie dopuszczona do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, a WYKONAWCA zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni.

11. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w tym m.in.:

- 1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, o których mowa w § 6 ust. 1 – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
- 2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;
- 3) przekształcenie WYKONAWCY w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) – zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.

12. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 11 pkt 1-2.”

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

„2. ZAMAWIAJĄCY przewiduje następujące zmiany postanowień niniejszej umowy na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY:

- 1) wynagrodzenia należnego WYKONAWCY w przypadku zmiany w trakcie trwania umowy przepisów w zakresie stawki podatku od towarów i usług;
- 2) terminu realizacji przedmiotu umowy – przy czym zmiana ta może wynikać wyłącznie z okoliczności niezależnych od ZAMAWIAJĄCEGO i WYKONAWCY, uniemożliwiających wykonanie zamówienia w wymaganym terminie, spowodowanych:
 - a) wystąpieniem siły wyższej – rozumianej jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu najwyższej staranności, a które uniemożliwia WYKONAWCY wykonanie przedmiotu umowy w pierwotnym terminie – takiej jak w szczególności: katastrofa naturalna, katastrofa w ruchu powietrznym i lądowym, działania wojenne, terroryzm, zamieszki, strajk spowodowany przez inne osoby, niezwiązane z realizacją przedmiotu umowy, warunki atmosferyczne, np.: huragany, trzęsienia ziemi, długotrwałe opady deszczu lub śniegu, powódzie, silne mrozy – powodujące konieczność wstrzymania prac z przyczyn technologicznych;
 - b) koniecznością zrealizowania robót dodatkowych, których wykonanie stało się niezbędne do

prawkłdowego wykonania przedmiotu umowy, co wpywa na niemożność dotrzymania przez WYKONAWCĘ ustalonego pierwotnie terminu wykonania przedmiotu umowy;

3) kierownika robót, wskazanego w § 6 ust. 2, o ile nowy kierownik robót posiada wymagane uprawnienia i doświadczenie.

3. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy, o której mowa w ust. 2 pkt 2 jest możliwa wyłącznie pod warunkiem uzyskania zgody Wojewody Dolnośląskiego na wprowadzenie zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia. Zmiana terminu realizacji przedmiotu umowy nie wpywa na zmianę wynagrodzenia WYKONAWCY.

4. Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które ZAMAWIAJĄCY może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody, z wyłączeniem przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1.

5. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt 1, wartość netto wynagrodzenia WYKONAWCY, określona w ofercie WYKONAWCY, nie ulegnie zmianie, a określona w aneksie do umowy wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów dotyczących podatku od towarów i usług. Zmiana wysokości wynagrodzenia WYKONAWCY – w przypadku jej wprowadzenia – obowiązywać będzie od dnia podpisania przez strony aneksu do umowy.

6. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 1, zostanie wprowadzona do umowy na pisemny, uzasadniony i należycie udokumentowany wniosek WYKONAWCY. Wniosek będzie podlegać weryfikacji ZAMAWIAJĄCEGO, który zastrzega sobie prawo odmowy dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia brutto określonego w umowie w przypadku, gdy wniosek WYKONAWCY nie będzie spełniał warunków opisanych powyżej. Zmiana wynagrodzenia brutto WYKONAWCY, o której mowa w ust. 2 pkt 1, nie wpywa na zmianę terminu wykonania przedmiotu umowy.

7. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. a, będzie wprowadzana do umowy na podstawie pisemnego dokumentu wraz z uzasadnieniem, sporządzonego przez stronę wnioskującą o dokonanie zmiany w umowie, który wymagać będzie zaopiniowania i zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego, a także podpisu kierownika robót. Dokument ten wymaga akceptacji każdej ze stron umowy.

8. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2 lit. b, będzie wprowadzana do umowy na podstawie pisemnego protokołu konieczności wykonania robót dodatkowych, w którym strony wspólnie potwierdzą, że wykonanie tych robót jest niezbędne do prawdkłowego zrealizowania przedmiotu umowy. W protokole strony wskażą szacowany czas potrzebny na realizację robót dodatkowych. Protokół dla swej ważności wymagać będzie zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz kierownika robót, a także podpisów przedstawicieli stron.

9. Na podstawie zaakceptowanego przez strony dokumentu, o którym mowa w ust. 7 albo protokołu, o którym mowa w ust. 8, ZAMAWIAJĄCY zwróci się do Wojewody Dolnośląskiego z wnioskiem o wyrażenie zgody na wprowadzenie zmiany w zakresie terminu realizacji przedmiotu umowy. Nieuzyskanie zgody Wojewody Dolnośląskiego na wprowadzenie zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy oraz jego rozliczenia, skutkować będzie niedokonaniem przez ZAMAWIAJĄCEGO zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy.

10. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polegać będzie na przesunięciu terminu zakończenia przedmiotu umowy o określoną ilość dni, która będzie zgodna z ilością dni, w których przedmiot umowy nie był wykonywany na podstawie przesłanek określonych w ust. 2 pkt 2.

11. Zmiana, o której mowa w ust. 2 pkt 3, może zostać wprowadzona na podstawie zaakceptowanego przez ZAMAWIAJĄCEGO pisemnego wniosku WYKONAWCY albo na podstawie pisemnych zastrzeżeń ZAMAWIAJĄCEGO dotyczących kierownika robót, w następujących przypadkach:

1) śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych dotyczących kierownika robót,

2) niewywiązywania się kierownika robót z powierzonych obowiązków wynikających z umowy;

3) jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z przyczyn niezależnych od WYKONAWCY.

12. Wprowadzenie innej osoby do pełnienia funkcji kierownika robót – w miejsce osoby dotychczas wykonującej tę czynność, będzie możliwe wyłącznie wtedy, gdy WYKONAWCA potwierdzi spełnianie przez tę osobę minimalnych wymagań określonych przez ZAMAWIAJĄCEGO dla kierownika robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w szczególności przedstawiając oświadczenie, w którym wykazane będą posiadane przez proponowaną nową osobę funkcyjną jej uprawnienia i doświadczenie. Osoba niespełniająca minimalnych wymagań ZAMAWIAJĄCEGO, nie zostanie dopuszczona do kierowania robotami stanowiącymi przedmiot niniejszej umowy, a WYKONAWCA zobowiązany będzie wskazać inną osobę, która wymagania te spełni.

13. Zmianie podlegają także wszelkie nieistotne postanowienia umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru WYKONAWCY, w tym m.in.:

1) zmiana osób prowadzących nadzór nad realizacją postanowień umowy ze strony ZAMAWIAJĄCEGO, o których mowa w § 6 ust. 1 – zmiana ta nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

2) zmiana danych związana z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy (danych teleadresowych WYKONAWCY i ZAMAWIAJĄCEGO) – zmiana ta następuje poprzez pisemne zgłoszenie tego faktu drugiej stronie i nie wymaga zawarcia aneksu do umowy;

3) przekształcenie WYKONAWCY w związku z sukcesją generalną, przekształceniami, dziedziczeniem spółek handlowych zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, a także sukcesją z mocy prawa, zgodnie z obowiązującymi przepisami (następstwa prawne) – zmiana ta wymaga zawarcia aneksu do umowy.

14. Wszelkie zmiany i uzupełnienia niniejszej umowy dokonane w sposób zgodny z ustawą Pzp wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, tj. aneksu do umowy, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w ust. 13 pkt 1-2.”

8) Załącznik Nr 5 do SIWZ (*Dokumentacja projektowa*):

Zamawiający wprowadził zmiany w Części IV ust. 3 *Opisu przedmiotu zamówienia* oraz *Opisu technicznego* – w zakresie doprecyzowania zapisów dotyczących barier ochronnych.

9) Załącznik Nr 7 do SIWZ (*Przedmiar robót*):

Zamawiający wprowadził zmiany w *Przedmiarze robót* (w odniesieniu do każdego odcinka drogi) – w zakresie doprecyzowania zapisów dotyczących barier ochronnych.

10) Załącznik Nr 8 do SIWZ (*Kosztorys ofertowy*):

Zamawiający wprowadził zmiany w *Kosztorysie ofertowym* (w odniesieniu do każdego odcinka drogi) – w zakresie doprecyzowania zapisów dotyczących barier ochronnych.

11) Dodaje się *Instrukcję projektowania i wbudowywania mieszanek mineralno-cementowo-emulsyjnych*, stanowiącą Załącznik do *Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót* (Załącznika Nr 6 do SIWZ).

12) Dodaje się *Projekt stałej organizacji ruchu*, stanowiący Załącznik Nr 15 do SIWZ.

Pozostałe zapisy SIWZ oraz Załączników Nr 4, 5, 7 i 8 do SIWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje SIWZ oraz Załączników Nr 4, 5, 7 i 8 do SIWZ dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-9>.


Na w/w stronie internetowej zostały również udostępnione: Załącznik Nr 15 do SIWZ oraz załącznik do Załącznika Nr 6 do SIWZ.


Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje SIWZ oraz Załączników Nr 4, 5, 7 i 8 do SIWZ zostaną usunięte z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów. Wykonawcy winni korzystać wyłącznie z dokumentów uwzględniających zmiany z dnia 31.08.2018 r.

WAŻNE: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu*, w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostanie *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*.

***Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia* zostało ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego:**

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-9>.


STAROSTA
Anna Koniecznyńska


C Z Ł O N E K
ZARZĄDU POWIATU
Andrzej Wałczak