

**Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**  
**„Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D etap I, Radomierz-Janowice Wielkie,  
km 0+000 do 3+130 [intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”**

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, a także w treści załączników do SIWZ: nr 1 (*Formularz ofertowy*), nr 4 (*Projekt umowy*), nr 5 (*Dokumentacja projektowa*), a także dodaje nowe załączniki:

**1) SIWZ (Dział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) ust. 4**

**Zmiana treści:**

„4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wycinkę 27 drzew z pasa drogowego (objętych zezwoleniem Wójta Gminy Janowice Wielkie), wskazanych w Wykazie drzew przeznaczonych do wycinki, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Projektu umowy (Załącznika Nr 4 do SIWZ), a także nasadzenia zastępcze w ilości 27 nowych drzew liściastych o obwodzie pnia 10-12 cm – w pasie drogowym w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„4. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona wycinkę 27 drzew z pasa drogowego (objętych zezwoleniem Wójta Gminy Janowice Wielkie), wskazanych w Wykazie drzew przeznaczonych do wycinki, stanowiącym Załącznik Nr 1 do Projektu umowy (Załącznika Nr 4 do SIWZ), a także nasadzenia zastępcze w ilości 27 nowych drzew liściastych należących do gatunków rodzimych dla flory polskiej o prawidłowo ukształtowanej koronie i pniu o obwodzie pnia 10-12 cm – w pasie drogowym w miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego.”

**2) SIWZ (Dział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) w ust. 5:**

**Zmiana treści:**

„5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*:

1) *Dokumentacja projektowa*, w skład której wchodzi: *Opis przedmiotu zamówienia* oraz *Dokumentacja techniczna* (w tym w szczególności: opis techniczny, plan orientacyjny, przekroje konstrukcyjne, projekt zagospodarowania terenu) – stanowiąca Załącznik Nr 5 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*;

2) *Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót* – stanowiące Załącznik Nr 6 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*;

3) *Przedmiar robót* – 3 szt. (z podziałem na trzy odcinki drogi) – stanowiący Załącznik Nr 7 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*;

4) *Kosztorys ofertowy* – 3 szt. (z podziałem na trzy odcinki drogi) – stanowiący Załącznik Nr 8 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: <http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019>.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„5. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*:

1) *Dokumentacja projektowa*, w skład której wchodzi: *Opis przedmiotu zamówienia* oraz *Dokumentacja techniczna* (w tym w szczególności: opis techniczny, plan orientacyjny, przekroje

konstrukcyjne, projekt zagospodarowania terenu) – stanowiąca Załącznik Nr 5 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*;

2) *Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót* – stanowiące Załącznik Nr 6 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*;

3) *Przedmiar robót* – 3 szt. (z podziałem na trzy odcinki drogi) – stanowiący Załącznik Nr 7 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*;

4) *Kosztorys ofertowy* – 3 szt. (z podziałem na trzy odcinki drogi) – stanowiący Załącznik Nr 8 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.

Powyższa dokumentacja udostępniona jest do wglądu w Wydziale Dróg Powiatowych Starostwa Powiatowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Jeleniej Górze (I piętro), w godzinach pracy Urzędu oraz na stronie internetowej: <http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019>.

Wszystkie dokumenty tworzące *Dokumentację projektowo-techniczną* są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji technicznej i opisie technicznym, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich.”

### **3) SIWZ (Dział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) w ust. 6:**

#### **Zmiana treści:**

„6. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, które Zamawiający przekaze wybranemu Wykonawcy na etapie realizacji zamówienia. Na potrzeby sporządzenia oferty przetargowej, Zamawiający udostępnia w dokumentacji postępowania *Wykaz znaków drogowych* do zamontowania i wymiany w ramach realizacji przedmiotowej przebudowy, stanowiący Załącznik Nr 13 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*. Jednocześnie Zamawiający informuje, że dysponuje projektami tymczasowej organizacji ruchu w dwóch wariantach: uwzględniającym wyłączenie drogi z ruchu pojazdów i wyznaczenie objazdów oraz uwzględniającym utrzymanie ruchu, tj. ruchu otwieranego i zamykanego.”

#### **Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„6. Przedmiot zamówienia obejmuje wdrożenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, stanowiących odpowiednio: Załącznik Nr 15a do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Projekt stałej organizacji ruchu)*, Załącznik nr 15b do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający wyłączenie drogi z ruchu pojazdów)* oraz Załącznik nr 15c do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniającym utrzymanie ruchu)*. Jednocześnie Zamawiający informuje, że posiada dwa zatwierdzone projekty tymczasowej organizacji ruchu: pierwszy – uwzględniający wyłączenie drogi z ruchu pojazdów, drugi – uwzględniający utrzymanie ruchu, tj. ruchu wahadłowego. Oba posiadane przez Zamawiającego warianty będą stosowane przez wybranego Wykonawcę w trakcie realizacji robót drogowych – każdy na innym etapie oraz w zależności od rodzaju i technologii prowadzonych prac. Przyjęty w tymczasowej organizacji ruchu wariant, dotyczący wykonania robót przy całkowitym wyłączeniu drogi powiatowej z ruchu pojazdów, ma być stosowany wyłącznie w odniesieniu do robót wykluczających drugie rozwiązanie (tj. z utrzymaniem ruchu pojazdów), przy jednoczesnym zminimalizowaniu czasu zamknięcia drogi, tak aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać ruch lokalny i komunikacyjny. Procedura zastosowania w/w wariantu nastąpi wyłącznie po wcześniejszym uzgodnieniu z samorządami lokalnymi, inwestorem oraz inspektorem nadzoru. Na potrzeby sporządzenia oferty przetargowej, Zamawiający udostępnia w dokumentacji postępowania *Wykaz znaków drogowych* do zamontowania i wymiany w ramach realizacji przedmiotowej przebudowy, stanowiący Załącznik Nr 13 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*.”

#### **4) SIWZ (Dział III – OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) w ust. 9 pkt 9-11:**

##### **Zmiana treści:**

„9. Informacje dodatkowe:

9) Wybrany Wykonawca – w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przedłoży Zamawiającemu uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych prac i ich koszt brutto. Łączna wartość robót wskazana w harmonogramie musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy.

10) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:

a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy;

b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji).

11) Okres gwarancji stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 72 miesiące. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy, niż 72-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 72-miesięcznego okresu gwarancji.

##### **Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„9. Informacje dodatkowe:

9) Wybrany Wykonawca – w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – przedłoży Zamawiającemu uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych działań z Kosztorysu ofertowego i ich koszt brutto. Łączna wartość robót wskazana w harmonogramie musi być tożsama z wartością wynikającą z oferty Wykonawcy i zawartej umowy. Harmonogram będzie stanowił załącznik do umowy. Uzgadnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót między Wykonawcą a inspektorem nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie za pośrednictwem Zamawiającego. Wykonawca prześle do Zamawiającego drogą e-mail (na wskazany przez Zamawiającego adres e-mail) lub pisemnie projekt harmonogramu, zawierający terminy wykonania poszczególnych działań z Kosztorysu ofertowego i ich koszt brutto, który po akceptacji ze strony Zamawiającego i inspektora nadzoru inwestorskiego stanowić będzie integralną część umowy.

10) Zamawiający wymaga udzielenia przez Wykonawcę:

a) gwarancji na wykonane roboty przez okres minimum 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy;

b) rękojmi za wady przedmiotu zamówienia przez okres minimum 60 miesięcy od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy (tożsamy z okresem gwarancji, o którym mowa w lit. a );

c) gwarancji na nasadzenia drzew – w zakresie utrzymania biologicznej żywotności – przez okres minimum 3 lat od dnia ostatecznego odbioru przedmiotu umowy .

11) Okres gwarancji, o której mowa w pkt 10 lit. a , stanowi jedno z punktowanych kryteriów oceny ofert, stąd Wykonawca może wydłużyć oferowany termin gwarancji – na zasadach określonych w Dziale XVIII Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W takiej sytuacji okres rękojmi za wady wydłuży się automatycznie o przedłużony okres gwarancji. Maksymalny zaoferowany okres gwarancji, jaki będzie oceniany przez Zamawiającego w ramach jednego z kryteriów oceny ofert, wynosi 72 miesiące. Jeśli Wykonawca zaoferuje dłuższy, niż 72-miesięczny okres gwarancji, Zamawiający przyzna ofercie taką ilość punktów, jak dla określonego w tym kryterium oceny ofert maksymalnego 72-miesięcznego okresu gwarancji.”

**5) SIWZ (Dział IV – TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA):**

**Zmiana treści:**

„Czas trwania zamówienia – zakończenie: 26.08.2019 r.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„Czas trwania zamówienia – zakończenie: 06.09.2019 r.”

**6) SIWZ (Dział V – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU) w ust. 1 pkt 2 lit. b:**

**Zmiana treści:**

„1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych).”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„1. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie niniejszego zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Powyższy warunek zostanie spełniony, gdy Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną w wysokości minimum: 1.000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych).”

**7) Dział XVI (MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT) – ust. 2 i 3:**

**Zmiana treści:**

2. Oferty należy składać w terminie do godz. 10:00 w dniu 09.04.2019 r. w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Punkt kancelaryjny, pokój nr 7 (parter)

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 09.04.2019 r. o godzinie 10:15 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 3.14, III piętro).

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

2. Oferty należy składać w terminie **do godz. 10:00 w dniu 16.04.2019 r.** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10, 58-500 Jelenia Góra, Punkt kancelaryjny, pokój nr 7 (parter)

3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 16.04.2019 r. o godzinie 10:15** w siedzibie Zamawiającego, tj. w Starostwie Powiatowym w Jeleniej Górze, ul. Kochanowskiego 10 (pokój nr 3.14, III piętro).

**8) SIWZ (Dział XXVI – INFORMACJA DOTYCZĄCA PODWYKONAWCÓW) w ust. 2 pkt 1:**

**Zmiana treści:**

„2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 i 1a ustawy Pzp, Zamawiający żąda:

1) wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców,”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„2. Zgodnie z art. 36b ust. 1 i 1a ustawy Pzp, Zamawiający żąda:

1) wskazania przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców – o ile firmy podwykonawców są już znane,”

**9) SIWZ (Dział XXXII – WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW):**

Dodaje się Załączniki do SIWZ Nr: 15a (*Projekt stałej organizacji ruchu*), 15b (*Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający wyłączenie drogi z ruchu pojazdów*), 15c (*Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający utrzymanie ruchu*) oraz 16 (*Parametry dla barier sprężystych*).

**10) Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) – str. 2 (zmiana treści i dodanie treści):**

**Zmiana treści:**

„Oświadczam, że:

- zapoznałem się ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*, zwaną dalej SIWZ, a także *Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarem robót i Kosztorysem ofertowym* – nie wnoszę do ich treści zastrzeżeń oraz otrzymałem wszystkie dane i dokumenty niezbędne do sporządzenia niniejszej oferty; (...)
- przyjmuję realizację niniejszego przedmiotu zamówienia do dnia 26.08.2019 r.;

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„Oświadczam, że:

- zapoznałem się ze *Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia*, zwaną dalej SIWZ, a także *Dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarem robót i Kosztorysem ofertowym*, oraz otrzymałem wszystkie dane i dokumenty niezbędne do sporządzenia niniejszej oferty; (...)
- okres gwarancji na nasadzenia drzew – w zakresie utrzymania biologicznej żywotności – wynosi 3 lata; (...)
- przyjmuję realizację niniejszego przedmiotu zamówienia do dnia 06.09.2019 r.;

**11) Załącznik Nr 1 do SIWZ (Formularz ofertowy) – str. 3 (zmiana treści i dodanie treści):**

**Zmiana treści:**

„W przypadku wyboru mojej oferty zrealizuję niniejsze zamówienie z udziałem\* / bez udziału\* podwykonawców (*\*niewłaściwe skreślić*).

Wskazuję poniżej, które części zamierzam powierzyć podwykonawcom, a także firmy podwykonawców:”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„W przypadku wyboru mojej oferty zamierzam zrealizować niniejsze zamówienie z udziałem\* / bez udziału\* podwykonawców (*\*niewłaściwe skreślić*).

Wskazuję poniżej, które części zamierzam powierzyć podwykonawcom, a także firmy podwykonawców – o ile firmy podwykonawców są już znane:”

**12) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – w § 1: ust. 2 pkt 2 i 3 oraz ust. 5:**

**Zmiana treści:**

„2. Przedmiot umowy obejmuje:

2) wycinkę 27 drzew z pasa drogowego (objętych zezwoleniem Wójta Gminy Janowice Wielkie), wskazanych w Wykazie drzew przeznaczonych do wycinki, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, a także nasadzenia zastępcze w ilości 27 nowych drzew liściastych o obwodzie pnia 10-12 cm – w pasie drogowym w miejscu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3) wdrożenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu, które ZAMAWIAJĄCY przekaże WYKONAWCY na etapie realizacji przedmiotu umowy. (...)

5. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robót budowlanych określa *Dokumentacja projektowo-techniczna*, w skład której wchodzi: *Opis przedmiotu zamówienia, Dokumentacja techniczna* (w tym w szczególności: opis techniczny, plan

orientacyjny, przekroje konstrukcyjne, projekt zagospodarowania terenu), *Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót*, a także *Przedmiar robót*. Strony oświadczają, że są w posiadaniu w/w dokumentów.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„2. Przedmiot umowy obejmuje:

2) wycinkę 27 drzew z pasa drogowego (objętych zezwoleniem Wójta Gminy Janowice Wielkie), wskazanych w Wykazie drzew przeznaczonych do wycinki, stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej umowy, a także nasadzenia zastępcze w ilości 27 nowych drzew liściastych należących do gatunków rodzimych dla flory polskiej o prawidłowo ukształtowanej koronie i pniu o obwodzie pnia 10-12 cm – w pasie drogowym w miejscu wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.

3) wdrożenie tymczasowej oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu. (...)

5. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy oraz zasady realizacji robót budowlanych określa *Dokumentacja projektowo-techniczna*, w skład której wchodzi: *Opis przedmiotu zamówienia*, *Dokumentacja techniczna* (w tym w szczególności: opis techniczny, plan orientacyjny, przekroje konstrukcyjne, projekt zagospodarowania terenu), *Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót*, a także *Przedmiar robót*. Strony oświadczają, że są w posiadaniu w/w dokumentów. Wszystkie dokumenty tworzące *Dokumentację projektowo-techniczną* są wiążące. Rysunki i część opisowa dokumentacji są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie elementy ujęte w specyfikacji technicznej, opisie technicznym, a nie ujęte na rysunkach lub ujęte na rysunkach, a nie ujęte w specyfikacji technicznej i opisie technicznym, winny być traktowane tak jakby były ujęte we wszystkich.”

**13) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – § 2:**

**Zmiana treści:**

„Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez WYKONAWCĘ w terminie do dnia 26 sierpnia 2019 roku.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„Przedmiot umowy zostanie zrealizowany przez WYKONAWCĘ w terminie do dnia 6 września 2019 roku.

**14) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – § 4:**

**Zmiana treści:**

„1. WYKONAWCA – w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy – zobowiązuje się przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych prac i ich koszt brutto. Łączna wartość robót wskazana w harmonogramie musi być tożsama z wysokością wynagrodzenia WYKONAWCY, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy.

2. WYKONAWCA zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO o terminach realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy – zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.

3. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektowo-techniczną, o której mowa w § 1 ust. 5 umowy i nie wnosi do niej zastrzeżeń.

4. Wszelkie prace wykonywane będą w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM oraz inspektorem nadzoru. Jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii mogą być wykonywane bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora nadzoru, ale po wcześniejszym poinformowaniu ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora nadzoru o konieczności wykonania tego rodzaju prac.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„1. WYKONAWCA – w terminie 3 dni roboczych od daty zawarcia umowy – zobowiązuje się

przedłożyć ZAMAWIAJĄCEMU uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego harmonogram rzeczowo-finansowy robót, zawierający terminy wykonania poszczególnych działań z Kosztorysu ofertowego i ich koszt brutto. Łączna wartość robót wskazana w harmonogramie musi być tożsama z wysokością wynagrodzenia WYKONAWCY, o której mowa w § 11 ust. 1 umowy.

2. Uzgadnianie harmonogramu rzeczowo-finansowego robót między WYKONAWCĄ a inspektorem nadzoru inwestorskiego odbywać się będzie za pośrednictwem ZAMAWIAJĄCEGO. WYKONAWCA prześle do ZAMAWIAJĄCEGO drogą e-mail (na wskazany przez ZAMAWIAJĄCEGO adres e-mail) lub pisemnie projekt harmonogramu, zawierający terminy wykonania poszczególnych działań z Kosztorysu ofertowego i ich koszt brutto, który po akceptacji ze strony ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora nadzoru inwestorskiego stanowić będzie integralną część umowy.

3. WYKONAWCA zobowiązuje się do bieżącego powiadamiania ZAMAWIAJĄCEGO o terminach realizacji kolejnych etapów przedmiotu umowy – zgodnie z Harmonogramem rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym Załącznik Nr 2 do umowy.

4. WYKONAWCA oświadcza, że zapoznał się z Dokumentacją projektowo-techniczną, o której mowa w § 1 ust. 5 umowy.

5. Wszelkie prace wykonywane będą w uzgodnieniu z ZAMAWIAJĄCYM oraz inspektorem nadzoru. Jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii mogą być wykonywane bez uprzedniej zgody ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora nadzoru, ale po wcześniejszym poinformowaniu ZAMAWIAJĄCEGO i inspektora nadzoru o konieczności wykonania tego rodzaju prac. Uzgadnianie wykonywanych prac odbywać się będzie na bieżąco na placu budowy, a także telefonicznie, mailowo, a w szczególnie skomplikowanych przypadkach – w formie pisemnej.”

#### **15) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – § 7:**

##### **Zmiana treści:**

„WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność prawną i finansową wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umową, w szczególności za spowodowanie w trakcie wykonywania robót i wycinki drzew uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia życia i zdrowia osób, a także wszelkie inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego utrzymywania przekazanego do realizacji odcinka drogi – od chwili przejęcia terenu prowadzenia prac do czasu protokolarnego ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, a także za szkody związane z realizacją przedmiotu umowy, które zostaną ujawnione po zakończeniu prac.”

##### **Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„WYKONAWCA ponosi wszelką odpowiedzialność prawną i finansową wobec ZAMAWIAJĄCEGO i osób trzecich za szkody powstałe z winy WYKONAWCY w związku z realizacją przedmiotu umową, w szczególności za spowodowanie w trakcie wykonywania robót i wycinki drzew uszkodzenia pojazdów lub zagrożenia życia i zdrowia osób, a także wszelkie inne szkody powstałe w wyniku niewłaściwego utrzymywania przekazanego do realizacji odcinka drogi – od chwili przejęcia terenu prowadzenia prac do czasu protokolarnego ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, a także za szkody związane z realizacją przedmiotu umowy, które zostaną ujawnione po zakończeniu prac.”

#### **16) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – w § 8: ust. 3 oraz 5-9:**

##### **Zmiana treści:**

„3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego (lub w innej formie ustalonej między stronami, z wyłączeniem formy telefonicznej i ustnej) zgłoszenia gotowości odbioru częściowego robót, a także odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1, przystąpić do ich odbioru. (...)

5. WYKONAWCA niezwłocznie zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU wykonanie wycinki, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2. ZAMAWIAJĄCY dokonuje wizji terenu i poprawności wykonania tego zakresu prac. Podpisanie protokołu odbioru wykonanego zakresu prac bez uwag i bez stwierdzenia wad lub usterek oznacza przyjęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO zrealizowanej wycinki drzew jako należyście wykonanej.

6. WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie gotowość ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, nie później niż na 5 dni przed terminem zakończenia prac, o którym mowa w § 2.

7. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest nie później niż w ciągu 5 dni od daty przyjęcia zgłoszenia gotowości ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 6, przystąpić do protokolarnego jego odbioru.

8. Podpisanie protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy bez uwag i bez stwierdzenia wad lub usterek oznacza przyjęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO zrealizowanych robót budowlanych, jak również zrealizowanych usług towarzyszących, takich jak wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, jako należyście wykonanych i prawidłowo ukończonych.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„3. ZAMAWIAJĄCY jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od daty pisemnego (lub w innej formie ustalonej między stronami, z wyłączeniem formy telefonicznej i ustnej) zgłoszenia gotowości odbioru częściowego robót, a także odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu, o którym mowa w ust. 1, przystąpić do ich odbioru, którego dokona w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze. (...)

5. WYKONAWCA niezwłocznie zgłasza ZAMAWIAJĄCEMU wykonanie wycinki, o której mowa w § 1 ust. 2 pkt 2. ZAMAWIAJĄCY dokonuje wizji terenu i poprawności wykonania tego zakresu prac. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, stanowiący pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń między stronami.

6. WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie gotowość ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, nie później niż na 5 dni przed terminem, o którym mowa w § 2.

7. ZAMAWIAJĄCY zobowiązany jest nie później niż w ciągu 5 dni od daty przyjęcia zgłoszenia gotowości ostatecznego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 6, przystąpić do protokolarnego jego odbioru, którego dokona w terminie nie dłuższym niż 3 dni robocze.

8. Z czynności odbioru sporządzony zostanie protokół odbioru, stanowiący pokwitowanie spełnienia świadczenia i podstawę dokonania rozliczeń między stronami, w którym zawarte zostaną ustalenia dotyczące jakości wykonanych robót, a także ewentualny wykaz wszystkich ujawnionych wad wraz z terminami ich usunięcia.

9. Podpisanie protokołu ostatecznego odbioru przedmiotu umowy bez uwag i bez stwierdzenia wad lub usterek oznacza przyjęcie przez ZAMAWIAJĄCEGO zrealizowanych robót budowlanych, jak również zrealizowanych usług towarzyszących, takich jak wykonanie nasadzeń zastępczych drzew, jako należyście wykonanych i prawidłowo ukończonych.”

**17) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – w § 9: ust. 1 i 3:**

**Zmiana treści:**

„1. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki, ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru przedmiotu umowy/zakresu prac do czasu ich usunięcia lub dokonać odbioru i wyznaczyć termin na usunięcie wad lub usterek;

2) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i/lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. (...)

3. WYKONAWCA jest zobowiązany do usunięcia wad lub usterek wykrytych podczas odbioru w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„1. Jeżeli w toku odbioru stwierdzone zostaną wady lub usterki, ZAMAWIAJĄCEMU przysługują następujące uprawnienia:

- 1) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, ZAMAWIAJĄCY dokonuje odbioru i wyznacza termin na usunięcie wad lub usterek;
- 2) jeżeli wady lub usterki nadają się do usunięcia, jednak uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odmówić odbioru przedmiotu umowy/zakresu prac i wyznacza termin na usunięcie wad lub usterek;
- 3) jeżeli wady lub usterki nie nadają się do usunięcia i/lub uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, ZAMAWIAJĄCY może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi. (...)

3. WYKONAWCA jest zobowiązany do usunięcia wad lub usterek wykrytych podczas odbioru w terminie wyznaczonym przez ZAMAWIAJĄCEGO. Przy wyznaczaniu terminu na usunięcie wad ZAMAWIAJĄCY uwzględni rodzaj wad, technologię ich usuwania oraz przewidywane warunki atmosferyczne umożliwiające ich realizację, a także uzasadnione stanowisko WYKONAWCY.”

**18) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – w § 11: ust. 5-6:**

**Zmiana treści:**

„5. Podstawę wystawienia przez WYKONAWCĘ i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury VAT stanowi podpisany przez strony ostateczny protokół odbioru przedmiotu umowy, w którym ZAMAWIAJĄCY stwierdzi, że przedmiot umowy został wykonany należycie i nadaje się do użytkowania.

6. Należność, o której mowa w ust. 4, przelana zostanie na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez WYKONAWCĘ. Za datę płatności uważa się dzień wpływu środków na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą wystawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT jest podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO protokół odbioru zrealizowanej wycinki drzew, o którym mowa w § 8 ust. 5.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„5. Podstawę wystawienia przez WYKONAWCĘ i przedłożenia ZAMAWIAJĄCEMU faktury VAT stanowi podpisany przez strony protokół odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w § 8 ust. 8.

6. Należność, o której mowa w ust. 3, przelana zostanie na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT wystawionej przez ZAMAWIAJĄCEGO w terminie do 14 dni od daty otrzymania faktury przez WYKONAWCĘ. Za datę płatności uważa się dzień wpływu środków na rachunek ZAMAWIAJĄCEGO. Podstawą wystawienia przez ZAMAWIAJĄCEGO faktury VAT jest podpisany przez ZAMAWIAJĄCEGO protokół odbioru zrealizowanej wycinki drzew, o którym mowa w § 8 ust. 5.”

**19) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – § 12:**

**Zmiana treści:**

„1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na wykonane roboty budowlane ...-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy, których bieg rozpoczyna się od dnia protokolarnego ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego dokonywania przeglądów oraz do usuwania (w terminie 14 dni, bądź w innym terminie uzgodnionym przez strony) zaistniałych wad i usterek.

3. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega

wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia WYKONAWCY o dostrzeżonej wadzie lub usterce do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„1. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na wykonane roboty budowlane ...-miesięcznej gwarancji i rękojmi za wady przedmiotu umowy, których bieg rozpoczyna się od dnia protokolarnego ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

2. WYKONAWCA udziela ZAMAWIAJĄCEMU na nasadzenia drzew – w zakresie utrzymania biologicznej żywotności – 3-letniej gwarancji, której bieg rozpoczyna się od dnia protokolarnego ostatecznego bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi WYKONAWCA zobowiązuje się do bezpłatnego dokonywania przeglądów oraz do usuwania (w terminie 14 dni, bądź w innym terminie uzgodnionym przez strony) zaistniałych wad i usterek.

4. W przypadku wystąpienia wad lub usterek w okresie gwarancji, termin gwarancji ulega wydłużeniu o okres od dnia zawiadomienia WYKONAWCY o dostrzeżonej wadzie lub usterce do czasu jej usunięcia, stwierdzonego protokolarnie.”

**20) Załącznik Nr 4 do SIWZ (Projekt umowy) – w § 18 zmiana ust. 1 pkt 2 i 6:**

**Zmiana treści:**

„1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2) jeżeli WYKONAWCA nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym Załącznik do umowy, albo nie kontynuuje rozpoczętych robót przez kolejnych 10 dni, pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie lub przekazanego drogą elektroniczną – po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, (...)

6) jeżeli WYKONAWCA – w przypadku konieczności zmiany kierownika robót – nie zapewni w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nowego kierownika robót, spełniającego minimalne wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO dla kierownika robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO na powołanie innej osoby funkcyjnej spełniającej te wymagania.”

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

„1. ZAMAWIAJĄCEMU przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

2) jeżeli WYKONAWCA nie przystąpił do realizacji robót budowlanych w terminie określonym w Harmonogramie rzeczowo-finansowym robót, stanowiącym Załącznik do umowy, albo nie kontynuuje rozpoczętych robót przez kolejnych 10 dni, pomimo wezwania ZAMAWIAJĄCEGO, złożonego na piśmie lub przekazanego drogą elektroniczną – bezzwłocznie po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO, (...)

6) jeżeli WYKONAWCA – w przypadku konieczności zmiany kierownika robót – nie zapewni w terminie określonym przez ZAMAWIAJĄCEGO nowego kierownika robót, spełniającego minimalne wymagania określone przez ZAMAWIAJĄCEGO dla kierownika robót w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – bezzwłocznie po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego WYKONAWCY przez ZAMAWIAJĄCEGO na powołanie innej osoby funkcyjnej spełniającej te wymagania.”

**21) Załącznik Nr 5 do SIWZ (Dokumentacja projektowa – Opis przedmiotu zamówienia):**

Zamawiający wprowadził zmiany w *Opisie przedmiotu zamówienia* w ust. 1 Części II – poprzez rozszerzenie opisu dotyczącego istniejącego zagospodarowania terenu (w ostatnim

zdaniu), a także w ust. 2 Części II – w zakresie informacji dotyczącej czynności polegających na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni.

**22) Załącznik Nr 5 do SIWZ (*Dokumentacja projektowa – Opis techniczny*):**

Zamawiający wprowadził zmiany w Części IV ust. 2 *Opisu technicznego* – w zakresie informacji dotyczącej czynności polegających na sfrezowaniu istniejącej nawierzchni bitumicznej jezdni.

**23) Dodaje się *Projekt stałej organizacji ruchu*, stanowiący Załącznik Nr 15a do SIWZ.**

**24) Dodaje się *Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający wyłączenie drogi z ruchu pojazdów*, stanowiący Załącznik Nr 15b do SIWZ.**

**25) Dodaje się *Projekt tymczasowej organizacji ruchu uwzględniający utrzymanie ruchu*, stanowiący Załącznik Nr 15c do SIWZ.**

**26) Dodaje się dokument dotyczący parametrów dla barier sprężystych, stanowiący Załącznik Nr 16 do SIWZ.**

**Pozostałe zapisy SIWZ oraz Załączników Nr 1, 4 i 5 do SIWZ pozostają bez zmian.**

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje SIWZ oraz Załączników Nr 1, 4 i 5 do SIWZ dostępne są do pobrania na stronie internetowej:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-3-19>.

Na w/w stronie internetowej zostały również udostępnione Załączniki Nr: 15a, 15b i 15c do SIWZ (projekty stałej i tymczasowej organizacji ruchu), a także Załącznik Nr 16 do SIWZ (dotyczący parametrów dla barier sprężystych).

Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje SIWZ oraz Załączników Nr 1, 4 i 5 do SIWZ zostaną usunięte z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z dokumentów uwzględniających zmiany z dnia 03.04.2019 r. Poprzednia zmiana SIWZ (z dnia 28.03.2019 r. – w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert) przestała obowiązywać. W dniu 03.04.2019 r. Zamawiający wprowadził kolejną zmianę terminu składania i otwarcia ofert, która jest aktualna i wiążąca.

**WAŻNE: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu*, w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostanie *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*.**

***Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia* zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: <http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2019/1-3-19>.**

Niniejsza informacja została zatwierdzona przez Starostę Jeleniogórskiego i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego oraz na stronie internetowej Zamawiającego.