

**UCHWAŁA NR 69/196/19**  
**ZARZĄDU POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO**

z dnia 26 listopada 2019 r.

**w sprawie rozstrzygnięcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” – w zakresie Części I zamówienia**

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. *o samorządzie powiatowym* (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn. zm.), Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego uchwala, co następuje:

**§ 1.** W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze” – unieważnia się Części I zamówienia, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141”.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Staroście Jeleniogórskiemu.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta Jeleniogórski

Wicestarosta Jeleniogórski

**Krzysztof Wiśniewski**

**Jarosław Kotliński**

Członek Zarządu Powiatu

**Artur Smolarek**

## UZASADNIENIE

W ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 221.000 euro na realizację zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla dwóch inwestycji drogowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Jeleniej Górze”, Zamawiający wyodrębnił dwie części:

- 1) Część I zamówienia, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141”,
- 2) Część II zamówienia, polegającą na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 – 5+655”.

W dniu 15 listopada 2019 r. o godz. 10:15 odbyło się otwarcie ofert dotyczące przedmiotowego postępowania. Złożone zostały dwie oferty – obie na każdą z dwóch części zamówienia.

### Informacja dotycząca ofert złożonych na Część I zamówienia:

Oferta Nr 1

Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski

Sędziszów 50

58-410 Marciszów

Zaoferowana cena brutto: 356.700,00 zł

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – osoba wyznaczona do realizacji zamówienia wykonała 9 usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 500 m

Oferta Nr 2

Firma Projektowa MAROS Małgorzata Rosińska

ul. Transportowa 21a/8

58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena brutto: 76.260,00 zł

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – osoba wyznaczona do realizacji zamówienia wykonała 9 usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 500 m

### Informacja dotycząca ofert złożonych na Część II zamówienia:

Oferta Nr 1

Biuro Inżynierskie TRAKT Grzegorz Lewowski

Sędziszów 50

58-410 Marciszów

Zaoferowana cena brutto: 108.240,00 zł

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – osoba wyznaczona do realizacji zamówienia wykonała 9 usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 500 m

Oferta Nr 2

Firma Projektowa MAROS Małgorzata Rosińska

ul. Transportowa 21a/8

58-500 Jelenia Góra

Zaoferowana cena brutto: 27.060,00 zł

Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – osoba wyznaczona do realizacji zamówienia wykonała 9 usług, polegających na opracowaniu dokumentacji projektowej budowy/przebudowy drogi o długości co najmniej 500 m

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – w zakresie Części I zamówienia, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2646D w Siedlęcinie w km 1+605 – 4+141” – oferta z najniższą ceną oraz potwierdzająca posiadanie przez osobę wyznaczoną do realizacji zamówienia doświadczenia w realizacji maksymalnej liczby usług, przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 50.000,00 zł (brutto), a Zamawiający nie może zwiększyć tej kwoty do wysokości ceny w/w oferty.

W związku z powyższym – na podstawie przepisu art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) – koniecznym jest unieważnienie Części I przedmiotowego zamówienia.

Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Jeleniogórskiego, podjętą na posiedzeniu w dniu 21 listopada 2019 r., w zakresie Części II zamówienia, polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na zadanie: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2751D w Chrośnicy w km 4+380 – 5+655”, kwota przeznaczona na realizację tego zadania (tj. 20.000 zł) została zwiększona do wysokości ceny oferty z najniższą ceną (27.060,00 zł), co umożliwi podejmowanie dalszych czynności w postępowaniu w zakresie Części II zamówienia. W związku z tym, że procedura badania ofert złożonych na Część II zamówienia, a także spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, nie została jeszcze zakończona, część ta nie kwalifikuje się do rozstrzygnięcia.

Unieważnienie Części I zamówienia umożliwi bezzwłoczne wszczęcie kolejnego postępowania w celu udzielenia przedmiotowego zamówienia. Wstrzymanie rozstrzygnięcia Części I zamówienia do czasu zakończenia procedury w ramach Części II zamówienia – wyłącznie w celu rozstrzygnięcia wszystkich części w jednym czasie – uniemożliwiłoby wszczęcie nowego postępowania w celu udzielenia zamówienia na realizację zamówienia stanowiącego przedmiot Części I, która w obecnie prowadzonej procedurze podlega unieważnieniu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.