

Jelenia Góra, dnia 8 października 2018 r.

BZP.272.1.11.2018

Zmiana treści Załącznika Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2735D Radomierz-Janowice Wielkie
w km 0+000 do 3+130, Etap I, odcinek 2 w km 0+960 do 2+370
[Intensywne opady deszczu lipiec 2012 r.]”

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), wprowadza się zmianę w treści Załącznika Nr 12 *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO)*:

W treści Załącznika Nr 12 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Oświadczenie w zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO)*, Zamawiający omyłkowo wskazał, że postępowanie dotyczy projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska na lata 2014 – 2020 (treść stopki załącznika). Przedmiotowe postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Tym samym Zamawiający prostuje przedmiotową omyłkę poprzez skorygowanie treści Załącznika Nr 12 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, tj. usunięcie treści zawartej w stopce dokumentu.

Pozostałe zapisy Załącznika Nr 12 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowana wersja Załącznika Nr 12 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* jest dostępna do pobrania na stronie internetowej:

<http://www.powiat.jeleniogorski.pl/index.php/pliki/zp/zp-2018/18-1-11>

Wcześniejsza (nieobowiązująca obecnie) wersja Załącznika Nr 12 do *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia* zostanie usunięta z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanego oświadczenia. Wykonawcy winni korzystać z dokumentu uwzględniającego opisaną powyżej zmianę, oznaczonego treścią: „po zmianach z dnia 08.10.2018 r.”


STAROSTA
Anna Korleńczyńska


WICESTAROSTA
Paweł Kwiatkowski