



Jelenia Góra, dnia 12 maja 2020 r.

BZP.272.1.6.2020

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
„Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D
w km 3+417 do 3+644 z drogą powiatową nr 2742D w km 1+785 do 1+965
wraz z dojazdami w miejscowości Mysłakowice”

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. *Prawo zamówień publicznych* (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zwanej dalej ustawą, wprowadza się następujące zmiany w treści *Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia*, zwanej dalej SIWZ, oraz *Projekt umowy* (Załącznika Nr 4 do SIWZ):

1. Dział III SIWZ (OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA) – ust. 1 i 2:

Zmiana treści:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D w miejscowości Mysłakowice wraz z dojazdami oraz oświetleniem drogowym – w zakresie naprawy odwodnia, konstrukcji i nawierzchni drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) wycinkę 8 szt. drzew z pasa drogowego,
- 2) naprawę odwodnienia, konstrukcji i nawierzchni drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- 3) wykonanie oświetlenia drogowego,
- 4) wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D w miejscowości Mysłakowice na skrzyżowanie typu rondo, wraz z dojazdami i oświetleniem drogowym oraz elementami odwodnienia, konstrukcji oporowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2. Przedmiot zamówienia obejmuje:

- 1) wycinkę 8 szt. drzew z pasa drogowego,
- 2) przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi, odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- 3) wykonanie oświetlenia drogowego,
- 4) wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

2. Dział IV SIWZ (TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) – ust. 2:

Zmiana treści:

2. Podpisanie protokołu odbioru zakończonych robót nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości ich odbioru – przy czym Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość ich odbioru najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie terminu wskazanego w ust. 1.

**Zapis ten otrzymuje brzmienie:**

2. Podpisanie protokołu odbioru zakończonych robót nastąpi w terminie 7 dni roboczych licząc od dnia zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości ich odbioru – przy czym Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu zakończenie robót i gotowość do ich odbioru najpóźniej w dniu wyznaczonym jako termin zakończenia zadania, wskazanym w ust. 1.

3. Projekt umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – ust. 1 i 2 w § 1:**Zmiana treści:**

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D (w km 3+417 do 3+644) z drogą powiatową nr 2742D (w km 1+785 do 1+965) w miejscowości Mysłakowice, wraz z dojazdami oraz oświetleniem drogowym – w zakresie naprawy odwodnia, konstrukcji i nawierzchni drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

- 1) wycinkę 8 szt. drzew z pasa drogowego,
- 2) naprawę odwodnienia, konstrukcji i nawierzchni drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- 3) wykonanie oświetlenia drogowego,
- 4) wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

§ 1

1. ZAMAWIAJĄCY zleca, a WYKONAWCA przyjmuje do realizacji zadanie polegające na przebudowie skrzyżowania drogi powiatowej nr 2741D z drogą powiatową nr 2742D w miejscowości Mysłakowice na skrzyżowanie typu rondo, wraz z dojazdami i oświetleniem drogowym oraz elementami odwodnienia, konstrukcji oporowych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu.

2. Przedmiot umowy obejmuje:

- 1) wycinkę 8 szt. drzew z pasa drogowego,
- 2) przebudowę konstrukcji i nawierzchni drogi, odwodnienia oraz montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu,
- 3) wykonanie oświetlenia drogowego,
- 4) wdrożenie tymczasowej organizacji ruchu na czas trwania robót oraz stałej organizacji ruchu – na podstawie zatwierdzonych projektów organizacji ruchu.

4. Projekt umowy (Załącznik Nr 4 do SIWZ) – ust. 6 w § 8:**Zmiana treści:**

§ 8

6. WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie lub w formie elektronicznej zakończenie robót oraz gotowość ich odbioru najpóźniej w następnym dniu roboczym po upływie terminu wskazanego w § 2.

Zapis ten otrzymuje brzmienie:

§ 8

6. WYKONAWCA zobowiązany jest zgłosić ZAMAWIAJĄCEMU na piśmie lub w formie elektronicznej zakończenie robót oraz gotowość do ich odbioru najpóźniej w dniu wyznaczonym jako termin zakończenia zadania, wskazanym w § 2.



Pozostałe zapisy SIWZ oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ nie podlegają zmianom.

Zamawiający informuje, że zmodyfikowane wersje SIWZ oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ zostaną udostępnione do pobrania na stronie internetowej:

<https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5604/dokument/10426>.

Wcześniejsze (nieobowiązujące obecnie) wersje SIWZ oraz Załącznika Nr 4 do SIWZ zostaną usunięte z w/w strony internetowej w dniu publikacji przedmiotowej informacji oraz zmodyfikowanych dokumentów. Wykonawcy winni korzystać z SIWZ oznaczonej „*po zmianach z 8 i 12 maja 2020 r.*” oraz z Załącznika Nr 4 do SIWZ oznaczonego „*po zmianach z dnia 12.05.2020 r.*”.

WAŻNE: Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 4a pkt 1 ustawy, w wyniku zmiany treści SIWZ, prowadzącej do zmiany treści *Ogłoszenia o zamówieniu*, w Biuletynie Zamówień Publicznych zamieszczone zostanie *Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia*.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostanie ponadto opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Jeleniogórskiego pod adresem:

<https://bip.powiat.jeleniogorski.pl/5604/dokument/10426>